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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach kontraktu Pt:.
Remont Swietlicy wiejskiej w m. Nowe Szpaki
Instalacje wewngtrzne: instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).
Przedmiot i zakres Roboét objetych ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres Robdt objetych kontraktem uszczegdtawiaja projekty wykonawcze inwestycji okre§lonej kontraktem wskazanym w
pkt. 1.1..

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
1.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
e Projekt zaplecza budowy.
Projekt organizacji robot.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Projekt rozruchu
Projektow wykonawczych zwiazanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcg za
zgoda Zamawiajacego wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podtaczen sanitarnych lub
elektrycznych niz przyjgte w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiajacego
e Dokumentacja powykonawcza,
e Inne opracowania i dokumenty niezbgdne do realizacji kontraktu.
Cala wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w pigciu (5) egzemplarzach w jezyku polskim oraz
dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w
formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.
Wszystkie projekty i opracowania podlegaja akceptacji Inzyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.1.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Wykonawca po zakonczeniu Robo6t lub ich czgsci, a przed przejeciem przez Zamawiajacego przeprowadzi rozruch
technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciagu technologicznego w celu wykazania poprawnosci jego dziatania,
osiagnigcia zaktadanych parametréw dziatania poszczegdlnych instalacji jak rowniez obiektu jako catosci.
Rozruch prowadzony begdzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego pod nadzorem
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).
1.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE
Prace geodezyjne
W terenie nalezy zatozy¢ sie¢ reperdw roboczych lub oznaczy¢ punkty wysokosciowe na $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy dowiaza¢ do reperu sieci panstwowe;.
Projektowana o$ przewodow sieciowych ( wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplociagu, itp.)
powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie przewodow wyznaczy¢ w sposob trwaty i
widoczny. Punkty na osi nalezy oznacza¢ za pomoca drewnianych palikdéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamani trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 + 50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Nalezy oznaczy¢ istniejace uzbrojenia.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Po wykonaniu odcinkéw przytaczy, przed ich zasypaniem nalezy je zainwentaryzowac.
1.1.5. SZKOLENIA
Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do eksploatacji obiektu.
Informacje o terenie budowy . Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ informacje na temat warunkdéw miejscowych i anomalii majacych
miejsce w regionie w przesztosci i za pomoca zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyc¢ teren budowy i realizowane prace przed

ich ewentualnym negatywnym wptywem.
1.1.6. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bgda na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w zwiazku z tym Wykonawca przy organizacji
robot budowlanych uwzgledni konieczno$¢ zachowania ciagtosci pracy obiektu, zgodnie z pozwoleniem na budowg oraz
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opracowana dokumentacja.

1.1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wlasny koszt
naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakonczeniu Robot stan terenu budowy spetniat wymogi zarzadcow
nieruchomosci i zalecenia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przystapienie do usuwania powstatych uszkodzen nie
moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia

Wykonawca ma obowiazek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od wszelkich zdarzen losowych.

1.1.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bgdzie unika¢ szkod lub uciazliwosci dla osob trzecich lub
wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

o Lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwos$cia powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze Srodowiskiem
podczas wykonywania Robot.

1.1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw,
Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentacjg badan geotechnicznych w terminie
podanym w zalaczniku do oferty. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie osrodka powierzchnig do
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytaczenia mediow, stuzacy do stworzenia zaplecza
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pelnego prawa do dysponowania nim na okres budowy.
Wykonawca po zakonczeniu budowy przywroci zajmowana powierzchnig do stanu pierwotnego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Budowa zaplecza
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ) zbuduje
zaplecze budowy. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera
(Kierownika kontraktu). Gdy Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielko$¢ zaplecza socjalno-
biurowego, obiektdéw magazynowych jak rowniez wymogi ochrony $rodowiska oraz funkcje, jaka winien speic.
Projektowane zaplecze nie moze zakloca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia.
Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczasowe do
zaplecza budowy.
Woda
Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. I10$¢, jakos¢ i
mozliwe ci$nienie wody bgdzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasna
odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przylacza po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym. Przytacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostana
usuni¢te z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do stanu pierwotnego.
Zasilanie elektryczne
Zamawiajacy wskaze punkt przylaczenia energii dla celdéw budowlanych. Moc udostgpniona bedzie tematem oddzielnych
konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasna odpowiedzialno§¢ wystapi do Zamawiajacego oraz podpisze
umowg przytaczeniowa na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza
po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym.
Wykonawca ma stosowac si¢ do wszelkich ograniczen obciazenia narzucanych przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Wykonawca begdzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowiazany ponies¢ koszty podtaczenia do istniejacych
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przewodow glownych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetnié
inne wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w
zwiazku z instalacja musza uzyska¢ pozytywna opini¢ Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Koszty zuzytej energii
elektrycznej ponosi Wykonawca.
Biura
Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do
wiasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).
Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania obj¢te sa odrgbnym kontraktem.
1.1.10.TABLICE INFORMACYJINE I PAMIATKOWE
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.1.11.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikoéw majatkowych i materialow
przez caly czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie
budowy bedzie przechowywat swoj sprzgt budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajacy nie bgdzie ponosit zadnej
odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w
zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposob bezdyskusyjny bgdzie uznawat
zwierzchno$¢ shuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materialowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu budowy bedzie
odbywat si¢ na podstawie odpowiednich dokumentow, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo
i dozdr mienia stuzbom. Wzory dokumentéow zostana w odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawce
do zatwierdzenia przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inna organizacja robot do uzgodnienia
bezposrednio z Zamawiajacym. Przez caly czas prowadzenia Robdt Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat
odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowiazki w
ramach Kontraktu, jak rowniez os6b postronnych nie majacych zwiazku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu
oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajacego,
eksploatatora i innych 0sob. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, biur,
magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b
trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robdt oraz za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robot byly w zadowalajacym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia na terenie robot odpowiedniego oznakowania informujacego o charakterze
prowadzonych prac, widocznego zarowno w dzien jak i w nocy i spetniajacego wymagania Prawa Budowlanego oraz
przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagaja zatwierdzenia przez Inzyniera i musza by¢
ustawione przed rozpoczgciem odpowiednich prac.

1.1.12.WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadca terenu, Inzynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimi
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukeji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier.

1.1.13.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
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Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy
drodze wewngtrznej wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni
uwzgledni ochrong drég pozarowych.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

ST - jako ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Wyroéb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzglgdu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona
w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkows .

Ciag technologiczny - zespot obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces
technologiczny.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagdw wraz z uzbrojeniem shuzacy do usuwania $cickow od odbiorcy i
odprowadzania do oczyszczalni $ciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociagow kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw $ciekow wynika z
dzialania sity grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkoéw kanalizacji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z oceng jako$ci materiatdow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ), w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania Sciekom energii kinetycznej niezbgdnej do uzyskania
minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej nie bedaca strona
kontraktu (prawo budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Program Robét — harmonogram rzeczowo-czasowy uwzgledniajacy przewidywane warunki realizacji przy
zachowaniu ciaglo$ci pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag ci$nieniowy - rurociag, w ktorym przeptyw ptynéw odbywa si¢ dzigki nadci$nieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

Sieci i przylacza miedzyobiektowe - instalacje i przylacza technologiczne i instalacyjne, rurociagi $ciekow, wody,
cieplowniczych taczace obiekty, przylacza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewngtrzne, o§wietlenie, instalacje elektryczne,
zielen i obiekty matej architektury na obszarze objgtym kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I - go gatunku
i musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r okreslajace;j
zasady wprowadzenia do obrotu wyrob6éw budowlanych, ktore powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonymi przez Komisjg Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany”.

- os$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacja i przepisami jezeli sg wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Urzadzenia i wyroby majace kontakt z woda przeznaczona do spozycia oprocz w/w oznaczen i o$wiadczen winny posiadaé
atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe, technologie
lub nazwe producenta urzadzen (np. TELWIN) nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie niezbgdnego
minimalnego standardu jakosci i wlasnos$ci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatow, urzadzen i
technologii. Wykonawca moze zastosowa¢ inne rownowazne materiaty, technologie i urzadzenia gwarantujacych
utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilno$é
zastosowanych rozwiazan z dotychczas istniejacymi po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania okreslone w ST w czasie postgpu Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw dostarczy Inzynierowi atesty wytworcy lub §wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w
warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie moga wyst¢gpowac na miejscu budowy. Wykonawca moze
zaktadaé, ze warunki te bgda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnosé 10 do 95 %
Ci$nienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédla pochodzenia wyrobéw (materialow, i urzadzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zaméwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy
producentow i firm dystrybucyjnych, od ktorych proponuje je pozyskaé oraz odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie
bez wczesdniejszego uzyskania akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z
tego zrodta maja takq akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet musza spelnia¢ wymagania
zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot oraz Dokumentacji Projektowe; .

Pozyskiwanie surowcow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie surowcow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcow z jakiegokolwiek
zrodta.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopoéw na terenie budowy beda wykorzystane do Robot, odwiezione na
odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacjg techniczno - ruchowa (DTR) w jezyku polskim.
Podrgczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda obejmowac:
Schematy procesu i instalacji.
Liste czg$ci sktadowych Urzadzenia.
Rysunki ztozeniowe.
Opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci.
Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow.
Schematy elektryczne polaczen.
Certyfikaty (certyfikaty materialow, certyfikaty préb etc.).
Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.).
Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja potaczen z innymi
elementarni oraz z ci¢zarem urzadzenia.
Zalecenia dotyczace:
- sposobu magazynowania,
- wlasciwego montazu,
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- przeprowadzenia rozruchu,

- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,

- wilasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,
- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujace alarm lub stanowiace awarig¢ powinny zosta¢ podane z przedstawieniem wiasciwej w danej
sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa Przejecia do czasu, gdy Szczegotowe Instrukcje Obstugi
obiektow wraz z zatacznikami nie znajda si¢ w jego posiadaniu.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktorych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktorych sie¢ serwisowa jest w stanie
spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:

- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testow pracy urzadzen w warunkach porownywalnych z nominalnymi warunkami pracy.
- Swiadectwa legalizacji urzadzen.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materialéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatow dostarczanych na Teren
Budowy przez Wykonawcg pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Dokumentacja Projektowa.

Zadne materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostana dostarczone przed ich akceptacja przez
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy
oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot beda nowe i nieuzywane, chyba, ze sa wyraznie
dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.

Na zyczenie Inzyniera takie §wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawcg przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca
upewni sig, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki zostaja
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek
lub przeprowadzenia badan, takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji robdt dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzadzen w stosunku do listy
dotaczonej do Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia
udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liscie pod
wzglgdem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami,
dostgpnosci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnych. Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustosunkuje si¢ do
zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmiang, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ bez zbgdnej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy, catkowicie na
wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego, wszelkie materiaty i urzadzenia zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, rob6t budowlano-montazowych, rozruchu,
uruchomienia, préb technologicznych, probnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byla zharmonizowana z postgpem rob6t i zamdéwiona z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy, materiatoéw i urzadzen beda odpowiedzialni
przed Wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unikac stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to
niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby roznica ich naturalnych potencjatow nie przekraczata 250
miliwoltow. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inna technike¢ zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba
powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjalow do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materialéw

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w opinii
Inzyniera sa niecodpowiedniej jakoS$ci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialdéw z innego, zatwierdzonego
zrodta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajda si¢ materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, bez
prawa do zadania zaplaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie moga by¢ zatrzymane, przedmiot Robot rozebrany i
usunigty z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowe;.
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2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bgda transportowane w warunkach zabezpieczajacych
ich uszkodzenie.
Kazda skrzynia lub pakunek stanowiace dostawe beda zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszelkie
elementy dostaw bgda wyraznie oznakowane dla celow identyfikacji wedhug listy zatadunkowe;j.
2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. beda wyraznie oznakowane wodoodpornym materialem z podaniem wagi, miejsc
zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia beda takze zawiera¢ nieusuwalny znak identyfikacyjny wiazacy je lista
zatadunkowa. Skrzynie beda oznaczone nazwa Wykonawcy oraz nazwa i danymi placu budowy. Informacja ta bedzie
podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang [czerwona lub czarna] farba. Przestrzenne
elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz cz¢s$ci metalowe zostang oznakowane
w podobny sposob. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie
przymocowanej drutem.
2.9.3 SKLADOWANIE Il MAGAZYNOWANIE
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwoscei do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprze¢tu, ktéry w jego opinii moze stanowic
niebezpieczenstwo lub niedogodnos$¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych pojazdéw albo znajdujacych si¢ w
sasiedztwie drog, zaktadow ustlugowych i konstrukcji. Inzynier moze rowniez zarzadzi¢ wymiang lub modyfikacjg
Sprzetu wywierajacego negatywny wpltyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu
winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204 poz.
2088 z roku 2004 — t.j. z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz.
908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od wladz w celu przewozu nietypowych
wagowo 1 gabarytowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwiazane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwiazane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty wystepujace przy produkceji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robot. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zostac przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia robot beda obciazaty Wykonawecg.

5.3. Program robét
Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot.
5.4 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej, samorzadowej i
Eksploatatora, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni Sciekéw

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem Zarzadcy terenu za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciagle
funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszenia jakosci jego dziatania i funkcjonalnos$ci. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich czg$ci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podlaczenie si¢ do istniejacych instalacji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 - dniowym
wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbiodrka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastapienia
lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociagu lub instalacji do pomyslnej eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda miaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie
beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciagla eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek czg$¢ zaktadu, co zagrazatoby
realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wszelkich uszkodzen w ciagu 24 godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obciazajac ich kosztami
Wykonawcg.

Roboty lub ich czgsci przekazane Zamawiajacemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych
Robot pozostaja w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE I ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwagg ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe, zostana oni
zatrudnieni na caly okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne moga wykonywac tylko robotnicy legitymujacy si¢
wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i §redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa,
szczegolnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich czg$ci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktorych spowodowano
zmiany, musza zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajaca z rob6t ziemnych,
$mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty musza zosta¢ usunigte natychmiast z kazdej cze$ci Robot niezwlocznie po
jej ukonczeniu. Kazda ukonczona cze$¢ Robdt musi zostaé pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostana catkowicie usunigte w
sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtéornych wykonanych Robot. Wykonane obiekty zostana
pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnigtym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostana we wlasciwy sposob,
z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wylozonych glazura. Jezeli Wykonawca bgdzie stosowat technologie mogace
pozostawi¢ uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjaé takie kroki, ktore temu zapobiegna. Uczyni to we wlasciwym
czasie 1 we wlasciwy sposob.
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Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i1 przywracajace do stanu pierwotnego (w tym dokona obsiania
trawa), aby zakonczy¢ je w ciagu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa Przejgcia Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci
(PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiazany do opracowania Programu Zapewnienia
Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

= czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

= czgs$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robo6t i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialdéw oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwose sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
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przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdéw podanych w niniejszych ST, a
okreslony w PZJ zakres i czgstotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do obrotu kazda partig
wyrobu, dostarczona na Teren Budowy, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych
dokumentéw i wyniki badan begda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadac¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Proby, Proby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest elementem koniecznym Przejgcia

Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST.
(1) Préby Koncowe

W ocenie wynikdéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot

przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.
(2) Proba Eksploatacyjna

Proba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowe;.

Od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot odpowiedzialnos¢ za utrzymanie wymaganych prawem efektow
funkcjonalnosci obiektu przechodzi na Zamawiajacego.

6.9. Dokumenty budowy
Os$wiadczenia.
= Os$wiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu obowiazkow
Kierownika Budowy.

» Os$wiadczenie o zakoficzeniu

Po zrealizowaniu Robdt Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o uporzadkowaniu terenu i
usunigciu wszelkich odpadéw i nieczysto$ci w formie, jaka jest wymagana przy zgloszeniu zrealizowanego obiektu do
uzytkowania.

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
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dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia $wiadectwa Przejecia i. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoscii Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik Robét
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktorym wpisuje si¢ szczegoly zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki
pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatlow, opis nieprzewidzianych okolicznos$ci oraz informacje o
przebiegu Robot.
Do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
- godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzgt uzywany i sprzgt niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robot.
- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czgsci robdt w tym dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.
Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego rodzaju Robot. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza, sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Specyfikacjach technicznych i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia
zatacznik do przejgcia Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nast¢pujace dokumenty:
- Decyzj¢ o pozwoleniu na budowg,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejgcia Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot .

Pomiary dokonywane bgda z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone
do dwoch miejsc po przecinku.

Dlugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢gda wykonywane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny, a
pomiary i wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot i obiektow do czasu przejgcia przez
Zamawiajacego.

Gotowos$¢ Robot lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Procedury odbiorowe

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg§ciowemu - Przejecie czgsci Robot,
- odbiorowi koncowy - Przejecie Robot,
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu Robot. Gotowos¢ danej czg$ci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu
ich odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bgdacych w zgodzie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera..

8.3. Odbior czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgs$ci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Inzynier moze wystawié¢ Swiadectwo Przejecia czesci Robot zgodnie z
klauzula 10.2 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

8.4. Odbior Koncowy - Przejecie Robét

Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglgdnieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.
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- Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

- Odbidr koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakonczenie robot po zweryfikowaniu dokumentow
i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i1 Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),,
recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru(oryginaty),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoly odbioréw czg$ciowych,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,
- protokoly z narad i ustalen,
- protokoty przekazania terenu,
- wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robot,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- o$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
sprawozdanie techniczne,
- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu/0w i sieci uzbrojenia terenu,
- zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
o wykaz wprowadzonych zmian,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
o datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejgcia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wymagan ustalonych
przez Inzyniera.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie
sprawdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad
Coroczne przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladow poda Zamawiajacy do protokotu odbioru koncowego.
8.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu/0w z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidér koncowy Robot”.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad oraz
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udzial w pracach Komisji.
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Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- kontrakt,
- protokotly odbioru ostatecznego obiecktow i Robot,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow (jezeli
byty zgloszone ),
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
28 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza
stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sig¢ stosowanie europejskich norm zharmonizowanych,
innych powszechnie stosowanych norm panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich
aprobat technicznych, norm migdzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania rowniez innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac obj¢tych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126.

6.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)

12.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy spehnié
przy wprowadzaniu sciekow do wod i ziemi.

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

14. Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami

15. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

16. Ustawa Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami.

17.  Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 po0z.628) - ze zmianami

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz.1206).

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sa
niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow
bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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