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lp Nr specyfikacji Tytuł szczegółowej specyfikacji 
technicznej 

Kod CPV 

1 ST - 00 Wymagania ogólne. Roboty 
budowlane. 

CPV-45000000-7 

2 ST – 01.01 Instalacja wentylacji mechanicznej CPV-45331210-1/45331200-8 

3 ST – 01.02 Instalacja klimatyzacji  CPV-45331000-6/45331200-8 
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1.   WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach kontraktu Pt:.  

Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowe Szpaki 
 Instalacje wewnętrzne: instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST). 
Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót określonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
1.1.1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres Robót objętych kontraktem uszczegóławiają projekty wykonawcze inwestycji określonej kontraktem wskazanym w 
pkt. 1.1.. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
1.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
• Projekt zaplecza budowy. 
• Projekt organizacji robót. 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
• Projekt rozruchu  
• Projektów wykonawczych związanych z montaŜem wyposaŜenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę za 

zgodą Zamawiającego wyposaŜenie wymaga wykonania np. innych fundamentów, podłączeń sanitarnych lub 
elektrycznych niŜ przyjęte w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego 

• Dokumentacja powykonawcza, 
• Inne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontraktu. 
Cała wyŜej wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w pięciu (5) egzemplarzach w języku polskim oraz 
dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do edycji – txt, exel lub doc, oraz rysunki w 
formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws. 
Wszystkie projekty i opracowania podlegają akceptacji InŜyniera ( Kierownika kontaktu ). 

1.1.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez Zamawiającego przeprowadzi rozruch 
technologiczny kaŜdej samodzielnej instalacji, ciągu technologicznego w celu wykazania poprawności jego działania, 
osiągnięcia zakładanych parametrów działania poszczególnych instalacji jak równieŜ obiektu jako całości.  
Rozruch prowadzony będzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem 
InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). 

1.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE I TYCZENIE 
Prace geodezyjne 

W terenie naleŜy załoŜyć sieć reperów roboczych lub oznaczyć punkty wysokościowe na ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy dowiązać do reperu sieci państwowej. 
Projektowana oś przewodów sieciowych ( wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłociągu, itp.) 
powinna być wytyczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i 
widoczny. Punkty na osi naleŜy oznaczać za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamani trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 ÷ 50 m. Na kaŜdym prostym odcinku 
naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
NaleŜy oznaczyć istniejące uzbrojenia. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Po wykonaniu odcinków przyłączy, przed ich zasypaniem naleŜy je zainwentaryzować. 

1.1.5. SZKOLENIA 
Przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do eksploatacji obiektu. 

Informacje o terenie budowy . Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii mających 
miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed 
ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

1.1.6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty wykonywane będą na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w związku z tym Wykonawca przy organizacji 

robót budowlanych uwzględni konieczność zachowania ciągłości pracy obiektu, zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz 
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opracowaną dokumentacją.  
1.1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój własny koszt 
naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców 
nieruchomości i zalecenia InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie 
moŜe nastąpić później niŜ w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia 

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od wszelkich zdarzeń losowych. 
1.1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca powinien: 
- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz będzie unikać szkód lub uciąŜliwości dla osób trzecich lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
• Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze środowiskiem 
podczas wykonywania Robót. 

1.1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaŜe go Wykonawcy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentację badań geotechnicznych w terminie 
podanym w załączniku do oferty. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy na terenie ośrodka powierzchnię do 
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, słuŜący do stworzenia zaplecza 
biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. 
Wykonawca po zakończeniu budowy przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Budowa zaplecza 
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez InŜyniera ( Kierownika kontraktu ) zbuduje 

zaplecze budowy. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez InŜyniera 
(Kierownika kontraktu). Gdy InŜynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni 
respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkość zaplecza socjalno-
biurowego, obiektów magazynowych jak równieŜ wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. 
Projektowane zaplecze nie moŜe zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. 

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się takŜe place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczasowe do 
zaplecza budowy. 

Woda 
Zamawiający wskaŜe punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Ilość, jakość i 

moŜliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych uzgodnień. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 
odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt 
wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Przyłącza będą wykonane w sposób 
właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich uŜywania. Przyłącza zostaną 
usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 
Zamawiający wskaŜe punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona będzie tematem oddzielnych 

konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze 
umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza 
po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. 

Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciąŜenia narzucanych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 
Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 
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przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takŜe dostarczyć mierniki zuŜycia i spełnić 
inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału uŜytego jak i przebieg prac wykonanych w 
związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). Koszty zuŜytej energii 
elektrycznej ponosi Wykonawca. 

Biura 
Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogą mu być potrzebne do 
własnego uŜytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
InŜyniera ( Kierownika kontraktu ).  

Biuro InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). 
Biuro InŜyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem. 

1.1.10. TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE 
Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 

1.1.11. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Oprócz tego 

Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów 
przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie 
budowy będzie przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposaŜenie. Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej 
odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy urządzenia. 

Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe w 
zakresie utrzymania porządku, ochrony Ŝycia i mienia i BHP oraz p.poŜ w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał 
zwierzchność słuŜb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu budowy będzie 
odbywał się na podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 
i dozór mienia słuŜbom. Wzory dokumentów zostaną w odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawcę 
do zatwierdzenia przez InŜyniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inna organizacja robót do uzgodnienia 
bezpośrednio z Zamawiającym. Przez cały czas prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał 
odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie Ŝycia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w 
ramach Kontraktu, jak równieŜ osób postronnych nie mających związku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie 
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu 
oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, 
eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść nad wykopami podlega 
zatwierdzeniu przez InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). 

Ochrona p.poŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poŜ. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, biur, 

magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie materiały i urządzenia uŜywane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były w zadowalającym stanie. 

Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o charakterze 

prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz 
przepisów BHP. Oznakowania, ich plan i sposób wykonania wymagają zatwierdzenia przez InŜyniera i muszą być 
ustawione przed rozpoczęciem odpowiednich prac. 

1.1.12. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządcą terenu, InŜynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimi 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowanie terenu,  
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier. 

1.1.13. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
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Wykonawca opracuje i uzgodni z InŜynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy 
drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska odpowiednie uzgodnienia InŜyniera ( 
Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia chodników i jezdni 
uwzględni ochronę dróg poŜarowych. 

Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy; 
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona 

w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową . 

Ciąg technologiczny - zespół obiektów i instalacji technologicznych, w których prowadzony jest proces 
technologiczny. 

Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem słuŜący do usuwania ścieków od odbiorcy i 
odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z 
działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upowaŜniona  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.  

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 
sposobu ich wykonania. 

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez InŜyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera ( Kierownika kontraktu ). 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera ( Kierownika kontraktu ), w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pompownia/Przepompownia - urządzenie technologiczne złoŜone ze zbiornika roboczego i urządzeń 

elektromechanicznych (pomp) słuŜące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania 
minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej nie będąca stroną 
kontraktu (prawo budowlane). 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Program Robót – harmonogram rzeczowo-czasowy uwzględniający przewidywane warunki realizacji przy 

zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu 

mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Sieci i przyłącza międzyobiektowe - instalacje i przyłącza technologiczne i instalacyjne, rurociągi ścieków, wody, 

ciepłowniczych łączące obiekty, przyłącza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, 

zieleń i obiekty małej architektury na obszarze objętym kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania winny być I - go gatunku  
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004r określającej 
zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonymi przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”. 

- oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeŜeli są wyrobami jednostkowymi 
zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Urządzenia i wyroby mające kontakt z wodą przeznaczoną do spoŜycia oprócz w/w oznaczeń i oświadczeń winny posiadać 
atest PZH. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano nazwy handlowe, technologie 
lub nazwę producenta urządzeń (np. TELWIN) naleŜy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego 
minimalnego standardu jakości i własności techniczno – uŜytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i 
technologii. Wykonawca moŜe zastosować inne równowaŜne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących 
utrzymanie standardu, własności techniczno – uŜytkowych dla kaŜdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność 
zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 
dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, Ŝe wyroby uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w ST w czasie postępu Robót. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy InŜynierowi atesty wytwórcy lub świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak równieŜ wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót . 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w 
warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe 
zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

Temperatura    -30 do +35°C 
Wilgotność 10 do 95 % 
Ciśnienie atmosferyczne  850 do 1200 mbar 

2.2.  Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów, i urządzeń) 
KaŜdorazowo przed składaniem zamówień na ich zakup, Wykonawca będzie przedstawiał InŜynierowi nazwy 

producentów i firm dystrybucyjnych, od których proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek firmie 
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji InŜyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Uzyskanie akceptacji InŜyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z 
tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania 
zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz Dokumentacji Projektowej . 

Pozyskiwanie surowców miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie surowców z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców z jakiegokolwiek 

źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do Robót, odwiezione na 

odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
2.3.  Dokumentacja urządzeń 

Dla kaŜdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku polskim. 
Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 

Schematy procesu i instalacji. 
Listę części składowych Urządzenia. 
Rysunki złoŜeniowe. 
Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 
ZałoŜenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
Schematy elektryczne połączeń. 
Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 

Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposaŜenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 
elementarni oraz z cięŜarem urządzenia. 

Zalecenia dotyczące: 
- sposobu magazynowania, 
- właściwego montaŜu, 
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- przeprowadzenia rozruchu, 
- prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
- właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
- przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane z przedstawieniem właściwej w danej 
sytuacji reakcji personelu. InŜynier nie wyda Świadectwa Przejęcia do czasu, gdy Szczegółowe Instrukcje Obsługi 
obiektów wraz z załącznikami nie znajdą się w jego posiadaniu. 

NaleŜy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć serwisowa jest w stanie 
spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 

Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi następujące dokumenty: 
- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu. 
- Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami pracy. 
- Świadectwa legalizacji urządzeń. 
- Programy komputerowe (licencje). 

2.4.  Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń) 
InŜynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na Teren 

Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Dokumentacją Projektową. 

śadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich akceptacją przez 
InŜyniera. InŜynier moŜe polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy 
oraz moŜe on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe juŜ po ich dostawie. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieuŜywane, chyba, Ŝe są wyraźnie 
dozwolone w Kontrakcie. 

Wyroby muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w 
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. 
Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione do wglądu. 

Wykonawca przedstawi na Ŝyczenie InŜyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca 
upewni się, Ŝe są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. JeŜeli w niezawisłej opinii InŜyniera jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek 
lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.5.   Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji kontraktu 
Wykonawca moŜe w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w stosunku do listy 

dołączonej do Oferty. Powinien on powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia 
udokumentowane dowody, Ŝe produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście pod 
względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, 
dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych. InŜynier w uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do 
zaproponowanej zmiany. 

W przypadku uzyskania zgody InŜyniera na zmianę, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian. 
2.6.   Terminy dostaw 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy, całkowicie na 
własny koszt bez Ŝadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót budowlano-montaŜowych, rozruchu, 
uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni 
przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

2.7.   Materiały niejednakowe 
NaleŜy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to 

niemoŜliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby róŜnica ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 
miliwoltów. NaleŜy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą 
powierzchni w celu zmniejszenia róŜnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  

2.8.   Wady materiałów 
JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii 

InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego 
źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdą się materiały nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez 

prawa do Ŝądania zapłaty. JeŜeli tak zdecyduje InŜynier Roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot Robót rozebrany i 
usunięty z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowej. 
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2.9.   Wymagania dotyczące transportu i składowania 
2.9.1   LISTY PRZEWOZOWE 

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urządzenia, instalacje, armatura) będą transportowane w warunkach zabezpieczających 
ich uszkodzenie. 

KaŜda skrzynia lub pakunek stanowiące dostawę będą zawierać list załadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszelkie 
elementy dostaw będą wyraźnie oznakowane dla celów identyfikacji według listy załadunkowej. 

2.9.2   OZNACZENIA OPAKOWAŃ 
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem wagi, miejsc 

załoŜenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą takŜe zawierać nieusuwalny znak identyfikacyjny wiąŜący je listą 
załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu budowy. Informacja ta będzie 
podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostaną [czerwoną lub czarną] farbą. Przestrzenne 
elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz części metalowe zostaną oznakowane 
w podobny sposób. JeŜeli będzie to niemoŜliwe to informacja spedycyjna winna zostać wykonana na metalowej etykiecie 
przymocowanej drutem. 

2.9.3   SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

InŜynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uŜycie Sprzętu, który w jego opinii moŜe stanowić 
niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeŜdŜających pojazdów albo znajdujących się w 
sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. InŜynier moŜe równieŜ zarządzić wymianę lub modyfikację 
Sprzętu wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub wycieki oleju. 

4.   TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie uŜyte środki transportu 
winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204 poz. 
2088 z roku 2004 – t.j. z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 
908 z roku 2005 z poźn. zm.) 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych 
wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi 

odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

5.2.   Polecenia InŜyniera 
Polecenie InŜyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. JeŜeli warunek ten nie 

zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez InŜyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 
zawieszenia robót będą obciąŜały Wykonawcę. 

5.3.   Program robót 
Wykonawca w terminie określonym w warunkach Kontraktu przedstawi InŜynierowi do akceptacji Program Robót.  

5.4    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, samorządowej i 

Eksploatatora, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.5.   Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni ścieków 
Wykonawca będzie współpracował z personelem Zarządcy terenu za pośrednictwem InŜyniera, aby zapewnić ciągłe 

funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszenia jakości jego działania i funkcjonalności. Wykonawca zapewni takŜe 
przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich części obiektu personelowi obsługi. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 - dniowym 
wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem InŜyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia 
lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. 

śadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie 
będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od InŜyniera. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część zakładu, co zagraŜałoby 
realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na własny koszt. JeŜeli Wykonawca nie usunie 
wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciąŜając ich kosztami 
Wykonawcę. 

Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego uŜytkowania w celu umoŜliwienia prowadzenia dalszych 
Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia. 

5.6.  Personel 
5.6.1.    KWALIFIKACJE I ZAŚWIADCZENIA 

Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie moŜliwe, zostaną oni 
zatrudnieni na cały okres trwania Kontraktu. 

Roboty o charakterze branŜowym np. instalacyjne, elektryczne mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się 
wyszkoleniem z tego zakresu. 

Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa, 
szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych. 

5.7.    Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano 

zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyŜka ziemi wynikająca z robót ziemnych, 
śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z kaŜdej części Robót niezwłocznie po 
jej ukończeniu. KaŜda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 

Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zuŜyte materiały budowlane zostaną całkowicie usunięte w 
sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych Robót. Wykonane obiekty zostaną 
pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, 
z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłoŜonych glazurą. JeŜeli Wykonawca będzie stosował technologie mogące 
pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym 
czasie i we właściwy sposób. 
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Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego (w tym dokona obsiania 
trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od otrzymania Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości 
(PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez InŜyniera. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia 
Jakości zgodnie z  wymaganiami certyfikatu. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

� część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  

� część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone 
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przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez InŜyniera.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych ST, a 
określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje InŜynierowi w trybie określonym w PZJ. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w 

terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu kaŜdą partię 

wyrobu, dostarczoną na Teren Budowy, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda dostarczona partia będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8.  Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 
Wykonanie prób oraz przedstawienie InŜynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia 

Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 ST. 
 (1) Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych InŜynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego uŜytkowania Robót 
przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

(2) Próba Eksploatacyjna 
Próba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowej.  
Od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót odpowiedzialność za utrzymanie wymaganych prawem efektów 

funkcjonalności obiektu przechodzi na Zamawiającego. 
6.9.  Dokumenty budowy 
Oświadczenia. 

� Oświadczenie o przejęciu 
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoŜy do Dokumentacji Budowy oświadczenie o podjęciu obowiązków 

Kierownika Budowy. 
� Oświadczenie o zakończeniu 

Po zrealizowaniu Robót Kierownik Budowy złoŜy oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o uporządkowaniu terenu i 
usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest wymagana przy zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do 
uŜytkowania. 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
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dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia świadectwa Przejęcia i. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez InŜyniera Rysunków, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i  Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez InŜyniera, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 

Instrukcje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dziennik Robót 
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangaŜowania Wykonawcy w roboty, warunki 

pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o 
przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót naleŜy wpisywać w szczególności: 
- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
- sprzęt uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
- opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i uŜytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego rodzaju  Robót. Obmiary 

wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Specyfikacjach technicznych i 
wpisuje do Księgi Obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do przejęcia Robót.  

Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

- Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły przejęcia Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- operaty geodezyjne. 

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
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prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Zasady określania ilości Robót .  
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny zostać zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, a 

pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania 

dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.   PRZEJĘCIE ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie moŜe być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia InŜyniera i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez 
Zamawiającego. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera.  

8.1.    Procedury odbiorowe 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót, 
- odbiorowi końcowy - Przejęcie Robót, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia InŜynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu 
ich odbioru. Odbioru InŜynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez InŜyniera.. 
8.3.  Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. InŜynier moŜe wystawić Świadectwo Przejęcia części Robót zgodnie z 
klauzulą 10.2 Warunków Ogólnych Kontraktu. 

8.4.    Odbiór Końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości. 



Inwestor :  Gmina Stara Kornica,  08-205 Kornica , Stara Kornica 191 
Inwestycja : Remont świetlicy wiejskiej.  

  Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki dz.ew. nr 24/3, 25/3, 26/3. 
Obiekt: Instalacje sanitarne,   BranŜa: Sanitarna   
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- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera 
zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

- InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu dokumentów 
i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele InŜyniera i 
Wykonawcy wezmą równieŜ udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły przekazania terenu, 
- wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
- oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę     
oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzaleŜniona od 
ich odpowiedniego zagospodarowania, 

- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu, 
- zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
o zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych 
przez InŜyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w wyznaczonym czasie 
sprawdzi ich wykonanie. 

8.5.    Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają  na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy 
przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

8.6.    Odbiór pogwarancyjny – Świadectwo wykonania 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy Robót”. 

InŜynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania Wad oraz 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele InŜyniera i 
Wykonawcy wezmą równieŜ udział w pracach Komisji.  
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Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
- kontrakt, 
- protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego kaŜdego z obiektów (jeŜeli 

były zgłoszone ), 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodna z zapisami w kontrakcie.  

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.    Wymagania. 

Dokumenty Kontraktu w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 
28 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z uwagi na to, Ŝe Ustawa o normalizacji dopuszcza 
stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie europejskich norm zharmonizowanych, 
innych powszechnie stosowanych norm państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich 
aprobat technicznych, norm międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z InŜynierem. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania równieŜ innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych 
Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

10.2.    Wykaz waŜniejszych przepisów 
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. poz. 881). 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126. 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021. 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
14. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze  zmianami 
15. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) – ze zmianami. 
16. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13   (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami. 
17. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27  (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz.1206). 
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, Ŝe odpady nie są 

niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347). 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. Nr 25 poz.133.)  
21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 ) 
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie standardów technicznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297). 
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 

bezpieczeństwa  (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) 
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437) 

 


