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Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191

Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 2

sprzetu i czytelnig
4/3, 25/3, 26/3, 27

Obiekt: Przytacze kanalizacji Sciekowej. Branza: Sanitarna

Ip |Nr specyfikacji Tytut szczego6towej specyfikacji Kod CPV
technicznej

1 ST -00 Wymagania ogélne CPV-45000000-7

2 ST -01.01 Przylcze kanalizacjsciekowej CPV-45232410-9CPV 45232411-6
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Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig
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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{®)  wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére zosfan
wykonane w ramach kontraktu Pt:.

Budowa segmentfwietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czytelna w m. Nowe Szpaki.

Przylkcze kanalizacjéciekowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jakog#z Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, rgledczytywa i rozumiet w odniesieniu do
robot obgtych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogélne, wspolne dla robotetyagh specyfikacjami technicznymi (ST).

Przedmiot i zakres Robo6t obgtych ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Rob6t d&rg/ch kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

1.1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres Robot oktych kontraktem uszczegotawagprojekty wykonawcze inwestycji okflenej kontraktem wskazanym w pkt. 1.1..

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.

1.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja do opracowania przez Wykongwc
¢ Projekt zaplecza budowy.

« Projekt organizacji robot.
« Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
¢ Projekt rozruchu
¢ Projektéw wykonawczych zwranych z monteem wyposaenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonaea zgod
Zamawiajicego wyposzenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, gexdh sanitarnych lub elektrycznychzprzyjete
w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zaiajaeego

« Dokumentacja powykonawcza,
* Inne opracowania i dokumenty niezime do realizacji kontraktu.
Cata wyej wymieniona dokumentacja powinnachyykonana w piciu (5) egzemplarzach w3yku polskim oraz dodatkowo jeden
komplet dokumentacji w formie elektronicznej w faeaie do edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunkionmacie do edyc;ji - dwg, dxf,
dwf, lub dws.
Wszystkie projekty i opracowania podlegakceptacji lnyniera ( Kierownika kontaktu ).

1.1.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Wykonawca po zakiczzeniu Robét lub ich gZci, a przed przefiem przez Zamawiagego przeprowadzi rozruch technologiczny
kazdej samodzielnej instalacji,agju technologicznego w celu wykazania popragenjego dziatania, oggnigcia zakladanych
parametrow dziatania poszczego6lnych instalacjr{atniez obiektu jako caléci.
Rozruch prowadzonygdzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedsteli Zamawiajcego pod nadzoremyniera (
Kierownika kontraktu ).

1.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

Prace geodezyjne
W terenie naley zalazy¢ siet reperéw roboczych lub oznagzgunkty wysokeéciowe nascianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Cig reperéw roboczych nalg dowigzat do reperu sieci gistwowe;.
Projektowana ©przewoddéw sieciowych ( wodegjowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciejalgu, itp.) powinna b
wytyczona w terenie przez geogetuprawnieniami. Osie przewoddw wyznaézy sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi rigle
oznacza za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na keeddym zatamani trasy,
a na odcinkach prostych co ok. 30 + 50 m. Nadkan prostym odcinku nakg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki whija si
po dwoch stronach wykopu, tak aby istniataztiveo s¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Nalezy oznaczy istniepce uzbrojenia.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiaga odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Po wykonaniu odcinkéw przygzy, przed ich zasypaniem najge zainwentaryzowa

1.1.5. SzKOLENIA

Przeprowadzenie szkaleksploatacyjnych i serwisowych dla personelu pidelanego do eksploatacji obiektu.

Informacje o terenie budowyWykonawca ma obowsiek uzyskainformacje na temat warunkéw miejscowych i anamaiacych miejsce w regionie
w przeszisci | za pomog zatwierdzonyclirodkéw zabezpieczyteren budowy i realizowane prace przed ich ewtsyrenegatywnym
wplywem.

1.1.6. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane ¢tla na terenie czynnego i eksploatowanego obiektuyiwzku z tym Wykonawca przy organizacji robot
budowlanych uwzgldni konieczné¢ zachowania egtosci pracy obiektu, zgodnie z pozwoleniem na buglowaz opracowan
dokumentagj.

1.1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzgdacych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenialacji i uradzei w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jeges¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj myasoszt naprawi
szkody i wyréwna straty tak, aby po zaékaeniu Robét stan terenu budowy spetniat wymogiarhraw nieruchoméri i zalecenia
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przygiienie do usuwania powstatych uszkatinée mae nasipi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wystpienia

Wykonawca ma obowrek ubezpieczenia catego terenu budowygdedi, sprztu itp. od wszelkich zdaradosowych.

1.1.8. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgpchronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykczania Rob6t Wykonawca powinien:

- utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stmjj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanig;slo przepis6w i norm dotygzych ochronyrodowiska
na Terenie Budowy oraztzie unika& szkdd lub ucizliwosci dla oséb trzecich lub wiasém spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

e Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych.
« Srodki ostranoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekéw wodnych pytarisubstancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniomjgzanym zesrodowiskiem podczas
wykonywania Rob6t.

1.1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy aswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekm Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka&dg i wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperoéw, Dziennik BudoRsgjekt
Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumengduqda geotechnicznych w terminie podanym wazahiku do oferty.
Zamawiajicy wskae Wykonawcy na tereniesiimdka powierzchrido zagospodarowania na zaplecze budowy razemjgoaumai
przylaczenia mediow, shacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatoweggazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do
dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po rze#eniu budowy przywréci zajmowaipowierzchng do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego Robét,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaadtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i ptwierdzeniu przez hyniera ( Kierownika kontraktu ) zbuduje zapleczeldwy.

Wykonawca uwzgldni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacjessagiane przez htyniera (Kierownika kontraktu). Gdy
Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wkbnawca bdzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglnia¢ wymogi wiaciwej organizacji budowy, wiellsg zaplecza socjalno-biurowego, obiektéw
magazynowych jak rowniewymogi ochronyrodowiska oraz funkej jaka winien speini. Projektowane zaplecze nie neazakiocé
normalnego funkcjonowania otoczenia.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje &ikze place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczastmzaplecza budowy.

Woda

Zamawiajicy wskae punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsayipych na terenie budowy. H6é, jakas¢ i mozliwe
cisnienie wody bdzie tematem oddzielnych uzgodhi&Vykonawca w swoim imieniu i na wiasndpowiedzialné wysfpi do
Zamawiajicego oraz podpisze umewa dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wgkeszelkie tymczasowe pragka po
uzgodnieniu ich z Zamawigym. Przyhcza kgda wykonane w sposéb wdeiwy oraz kedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ichywania. Przydcza zostasm usungte z zakaczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajicy wskae punkt przydczenia energii dla celéw budowlanych. Moc ugpstona lgdzie tematem oddzielnych konsultaciji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlagiondpowiedzialné¢ wystapi do Zamawiajcego oraz podpisze umewerzylaczeniows na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wgkwazelkie tymczasowe pragiza po uzgodnieniu ich z Zamavaeym.

Wykonawca ma stosowaie do wszelkich ograniczeobciazenia narzucanych przez Zamawaggo. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on astagany ponié¢ koszty podiczenia do istniecych przewoddw gtéwnych,
przewodow instalacii elektrycznej w budynkach, ettake dostarczg mierniki zwycia i spetné inne wymagania wynikage z
umowy przyhczeniowej. Rodzaj materiatwytego jak i przebieg prac wykonanych w zgku z instalagj musz uzysk& pozytywry
opini¢ Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Koszty zytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Biura

Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczémimowe, jakie mogmu by potrzebne do wlasnego

uzytku. Biura ledg znajdowa si¢ na lub w gsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzopyzez Irzyniera ( Kierownika
kontraktu ).
Biuro Inzyniera (_Kierownika kontraktu ).
Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowaniagtdj, odrebnym kontraktem.
1.1.10.TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zayie@dane dotyeze bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) zobowkany jest do oznakowania miejsca budowy poprzezamysnie tablicy informacyjne;j.

1.1.11.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystargaajvszystkie obiekty przed degem oséb nieupowaionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochronystkzh sktadnikéw magkowych i materiatéw przez caly czas trwania
Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym rs@j (zapleczu budowy) na terenie budowgizie przechowywat swoj spz
budowlany, materiaty i wypoganie. Zamawiajcy nie izdzie ponositadnej odpowiedzialrii za sprzt, materiaty czy uradzenia.

Z uwagi na wykonywanie robét na obiekcie czynnyrepd@atacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadaicipze w zakresie utrzymania
porzdku, ochronyzycia i mienia i BHP oraz p.powv spos6b bezdyskusyjngdizie uznawat zwierzchié stuzb eksploatatora obiektu.
Wszelki ruch materiatowy do wewtnz i na zewatrz terenu budowydulzie odbywat si na podstawie odpowiednich dokumentéw,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpistwo i dozér mienia sibbom. Wzory dokumentow zostamw
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykorateczatwierdzenia przezayniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inna
organizacja robot do uzgodnienia beggdnio z Zamawiagym. Przez caly czas prowadzenia Robot Wykonawoganizuje i lrdzie

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona 6 z 16
21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20



utrzymywat odpowiednie warunki ochrony reg na celu zabezpieczenigia i zdrowia 0s6b wykonggych swoje obowaizki w
ramach Kontraktu, jak réwnieos6b postronnych nie magjych zwizku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty
Tymczasowe jak drogi, pragja, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, zriakviatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i uradzenia, ktdre magby¢ konieczne dla wygody i bezpiedstwa Zamawiajcego, eksploatatora i innych oséb. W
szczegolnéci rozmieszczenie tymczasowych pégajad wykopami podlega zatwierdzeniu przezyiiera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.pa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecigguowej.

Wykonawca kdzie utrzymywat sprawny spizp.paz. wymagany przez odpowiednie przepisy na TerenieoBydbiur, magazynéw
oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnychdzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpierezwzed dogpem os6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji Robét alliogz
personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremutrzymanie Rob6t oraz za wszystkie materiatyzadeenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydanidwiadectwa Przegia.

Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementyoRbyty w zadowalagcym stanie.

Oznakowanie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do ustawienia na terenie robét odpowiedniegxakowania informuajcego o charakterze prowadzonych
prac, widocznego zaréwno w diig@k i w nocy i spetniajcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow B:Rakowania,
ich plan i sposéb wykonania wymagajtwierdzenia przez hyniera i musz by¢ ustawione przed rozpagaem odpowiednich prac.

1.1.12.WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresiaruggcji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zglz terenu, laynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimidpektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniemekanych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, pachodnikéw, krawznikow, barier.

1.1.13.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni zzymierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdailidowy usytuowanej przy drodze
wewrgtrznej wymagajcej odpowiednich zabezpiedzea take uzyska odpowiednie uzgodnieniayniera ( Kierownika kontraktu ).
Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu prtojeabezpieczenia chodnikow i jezdni uweiyli ochrog drog paarowych.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrza, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzenajmowai przez uradzenia zaplecza
budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez walii na stopig jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wyteneazw celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy Ilkmjaestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnymgmzieniu stanowvdgicym integralm, catai¢ uzytkows, .

Ciag technologiczny- zespét obiektdw i instalacji technologicznychkidrych prowadzony jest proces technologiczny.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonachwrpojazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaitcia po jego zakiczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system ruroggow wraz z uzbrojeniem stacy do usuwanidciekéw od odbiorcy i odprowadzania do
oczyszczalniciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system ruroaigéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyaiekdw wynika z dziatania sity
grawitacji i jest uzyskany dgki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kaaali

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwaepowaniona do kierowania Robotami zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedstawiciel Wykonawcy— osoba upowaniona do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem iezhpm sposobu ich
wykonania.

Laboratorium badawcze- zaakceptowane przezzymiera, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z
ocen jakasci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania Robét, zgodne z Dokument&epjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezymiera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat tolerancji nie
zostat okrélony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchrido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriera ( Kierownika kontraktu ), w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia -urzadzenie technologiczne zZone ze zbiornika roboczego i udzen elektromechanicznych
(pomp) stuace do nadanigciekom energii kinetycznej niegtinej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej nigliica strom kontraktu
(prawo budowlane).

Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich §ld (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.

Program Rob6t— harmonogram rzeczowo-czasowy uvgdgliajacy przewidywane warunki realizacji przy zachowagingtosci
pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
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Rurociag cisnieniowy - rurocig, w ktérym przeptyw ptynéw odbywagsidzicki nadcknieniu zyskanemu mechanicznie, np. z
zastosowaniem pomp lub podndkow,

Sieci i przylacza migdzyobiektowe- instalacje i przycza technologiczne i instalacyjne, rueggisciekow, wody, cieptowniczych
taczace obiekty, przydcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami technicanym

Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmagych drogi wewgtrzne, gwietlenie, instalacje elektryczne, zigle
obiekty matej architektury na obszarzegwan kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdline

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayie do wbudowania winny liyl - go gatunku
i musz odpowiadd warunkom okréonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia Micknia 2004r okréajacej zasady
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktéreiipny posiadé

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon
do zhioru Polskich Norm, z europejsprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporkego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow rpajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonymi przez Komisj
Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgoditbz Polsk Norma lub aprobat technicza, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnowyrobu z dokumentagji przepisami jeeli sa wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla okéonego obiektu.

Urzadzenia i wyroby majce kontakt z wogl przeznaczando spaycia oprécz w/w oznachd oswiadczeér winny posiadéa atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Speé&gitjach Technicznych przywotano nazwy handlowerietogie lub nazw
producenta ukdzei (np. TELWIN) naley traktowa takie wskazanie jako okilenie nieziRdnego minimalnego standardu ja&bi
wtasngci techniczno — zytkowych dla zastosowanych materiatow,agzai i technologii. Wykonawca nie zastosowainne
réwnowane materiaty, technologie i w@zenia gwarantagych utrzymanie standardu, wtasoiotechniczno — gytkowych dla
kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilé@astosowanych rozagan z dotychczas istniggymi po uzgodnieniu z
Zamawiajicym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiaterymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfach, aprobatach technicznych.
Dostarczane uazlzenia winny speintawymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 w
sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia systematycznych badaelu udokumentowaniae wyroby uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob agly spetniaj wymagania okrédone w ST w czasie pagiu Robét.

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarczy tgnierowi atesty wytwoércy lubwiadectwa potwierdzage
odpowiedni jakos¢ materiatéw, jak réwniewyniki przeprowadzonych baflav trakcie Robét .

Wszelkie obiekty, instalacje i wypasanie, instrumenty i materiatyetla zdolne do funkcjonowania w sposéb ckoay w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie rmegystepowat na miejscu budowy. Wykonawca meozaktada, ze warunki te bda si¢
miesci¢ w nasgpujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnos¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédka pochodzenia wyrobéw (materiatéw, i uradzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zamétviea ich zakup, Wykonawcadizie przedstawiat ynierowi nazwy producentéw i firm
dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskaaz odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Ireyniera. Wykonawca nie zhy zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego uzyskania akceptacjzymiera, po
uzgodnieniu z Zamawiagym.

Uzyskanie akceptacji tyniera na zakup danych materiatéw z konkretnagdta nie oznaczage wszystkie materialy z tegoddta
maj takq akceptagj. Wszystkie dostarczone materialy, adzenia i sprgt musz spetnig wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz Dokutaeji Projektowe; .

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie surowcow z jakichkolwissdet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo.

Wykonawca ponosi odpowiedzialiioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych surowcow z jakiegokolwiekddta.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przyrigzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopawerenie budowydula wykorzystane do Robét, odwiezione na odktad,
nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - oégova do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

2.3. Dokumentacja uradzen
Dla kazdego rodzaju Urmdzer Wykonawca dostarczy dokumentatgchniczno - ruchoav(DTR) w jezyku polskim. Podgczniki
wykonane w wers;ji graficznej i elektronicznejda obejmowa:
Schematy procesu i instalacji.
Liste czesci sktadowych Uradzenia.
Rysunki ziazeniowe.
Opis wszystkich komponentéw/jednostek &ftzer/systemow i ich azci.
Zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostekddeai/systemow.
Schematy elektryczne peizean.
Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty poéetc.).
Obliczenia (wytrzymatéc, oshgi etc.).
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Wymaga dotyczcych instalacji, a w tym rysunki wypasania z wymiaramigrednicami i lokalizaej polaczer z innymi elementarni
oraz z cgzarem urzdzenia.
Zalecenia dotycxce:

- sposobu magazynowania,

- wihasciwego montau,

- przeprowadzenia rozruchu,

- prowadzenia prawidtowej eksploataciji,

- wlasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchuagiza i instalaciji,

- przeprowadzania konserwacji, remontéw i napraw.

Wszelkie warunki wywotujce alarm lub stanowte awar¢ powinny zosta podane z przedstawieniem ddawvej w danej sytuacji
reakcji personelu. kynier nie wydaSwiadectwa Przefia do czasu, gdy Szczegétowe Instrukcje Obstuigikbw wraz z
zalacznikami nie znajg si¢ w jego posiadaniu.

Nalezy stosowa urzadzenia, do ktdrych g#ci zamienne statwo dosgpne lub, ktdrych sieserwisowa jest w stanie spetnymagania
szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z DokumentacjTechniczno-RuchowWykonawca przedty Inzynierowi nasgpujace dokumenty:

- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testow pracy urgdzei w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkamacy.
- Swiadectwa legalizacji usglze.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatldw i urzgdzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawigjym dokona sprawdzenia i oceny adzei i materialéw dostarczanych na Teren Budowy przez
Wykonawe pod wzgédem zgodnéci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odhioobét budowlanych oraz Dokumentacj
Projektowy.

Zadne materialy i uggizenia przeznaczone do wbudowania nie zasdastarczone przed ich akceptagjzez lrzyniera. Irzynier
moze polect przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich dostaiem na Teren Budowy oraz ramon poleci
przeprowadzenie dalszych testoéw o ile uzna to aécivke juz po ich dostawie.

Wszystkie materialy i uggdzenia zastosowane do wykonywania rolg@lybnowe i nieaywane, chybaze s wyraznie dozwolone w
Kontrakcie.

Wyroby musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiad@ormom i przepisom wymienionym w Specyfikacji orelz
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy mugposiadéa wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do ol@tynku polskim.

Nazyczenie Irzyniera takieswiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione do wglu.

Wykonawca przedstawi ngczenie Irtyniera probki do jego akceptacji, a przed przedisiaiwm probek Wykonawca upewng si
ze g one faktycznie reprezentatywne pod wegm jakgci dla materiatu, z ktérego takie probki zostppbrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas pkata bdwne pod wzgidem jakdci zatwierdzonym prébkom. 3eli w
niezawistej opinii Imyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawieniéljek lub przeprowadzenia baididakie prébki zostan
dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materiatowych podczas raahcji kontraktu

Wykonawca mee w trakcie realizacji rob6t doko©iamiany dostawcy materiatldw i wdzer w stosunku do listy daézonej do Oferty.
Powinien on powiadoniilnzyniera o sugerowanych zmianach i przedstalw zatwierdzenia udokumentowane dowaayprodukt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaprapwvanego w ficie pod wzgtdem materiatu, bezpieazstwa, niezawodniwi,
przeznaczenia, kompatybilém z pozostalymi elementami, deghasci akcesoriow i parametrow eksploatacyjnyclryhier w
uzgodnieniu z Zamawiagym ustosunkuje sido zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgodyzmiera na zmiagy Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowzany dostarczybez zlzdnej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowagtkowicie na wtasny koszt
bezzadnych dodatkowych optat ze strony Zamasgego, wszelkie materiaty i wdzenia zgodnie ze Specyfikadjechnicza i
Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robatdwiano-montaowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicimyc
probnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacje&tui.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materialtdwddme byta zharmonizowana z pepem robot i zaméwiona z wyprzedzeniem
gwarantugcym terminowe zakiczenie Robot. Dostawcy, materiatow i agtzen beda odpowiedzialni przed Wykonawgca ich
dostawy maj spetnig wszystkie widciwe wytyczne.

2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unikat stykania si ze sola powierzchni dwéch niejednakowych materiatow, ageligie tam, gdzie jest to niemmove, materiaty

te musa by¢ tak dobrane, aby réiica ich naturalnych potencjatéw nie przekracz&@ tiliwoltdw. Nalery zastosowapowlekanie

galwaniczne lub inmtechnile zabezpieczenia stykgjych si ze sol powierzchni w celu zmniejszeniazicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow
Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dégiulo dostarczenia na plac budowy materiatéw, kidapinii Inzyniera g
nieodpowiedniej jakéxi, to Inzynier za&zada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, eatizonegarrodia. Wykonawca
bedzie zobowizany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztowazanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrym znajcic materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonujedaane ryzyko, bez prawa dadania

zaptaty. Jeeli tak zdecyduje lzynier Roboty takie magby¢ zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i ustyre Terenu Budowy w
ramach Ceny Kontraktowej.

2.9. Wymagania dotycgce transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. aizenia, instalacje, armaturadda transportowane w warunkach zabezpiegaajh ich
uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanaeg dostaw beda zawierd list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszekdiementy dostaw
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beda wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug liggtadunkowej.
2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN
Wszelkie skrzynie, pakunki itd¢ta wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniagi,wniejsc zateenia zawiesi lub
podparcia. Oznaczeniady takze zawiera nieusuwalny znak identyfikacyjny wiacy je lisg zatadunkow. Skrzynie lgda oznaczone
nazwg Wykonawcy oraz nazavi danymi placu budowy. Informacja tadzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznace
wykonane zostan[czerwor lub czarn] farba. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zaworypal®wane w skrzynki elementy
armatury oraz egci metalowe zostanoznakowane w podobny sposo6hzelebedzie to niemaliwe to informacja spedycyjna winna
zost& wykonana na metalowej etykiecie przymocowanejetrut
2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nad#yedo czasu gdyddla one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swvgkos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dospne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
sktadowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych ziierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofak
wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Rob6t powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakb (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakcetoym przez Inyniera; w przypadku braku ustales
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprz:tu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistdargmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zi Dokumentacja Projektowa lub ST przewigaojozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomnyhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpiprzed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprmaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przeyniiera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgodyurycie Sprztu, ktory w jego opinii mee stanowd niebezpiecagstwo lub
niedogodnéc¢ dla os6b postronnych, przegizajacych pojazdow albo znajdigych sé w sasiedztwie drég, zaktadow ustugowych i
konstrukciji. Ireynier maze réwnie zarzdzi¢ wymiarg lub modyfikacg Sprztu wywierajcego negatywny wplyw na otoczenie
poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Rob6t i wikgiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢ulzie zapewniaprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami édenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach lzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych. Wszalkige srodki transportu winny spetniavymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6. wraaia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204.[2888 z roku 2004 —t.j. z po. zm.) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogoyiy.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 zzpozm.)

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie gruntu, materiatow i wypgsaia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowyealyowo i gabarytowo tadunkow i w
sposbéb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenieyniera kda usunite z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na whasny koszt wykona praceszane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypattkszczenia drogi odtworzenie
uzgodni z administratorem drogi i wszelkie pradgm zwiagzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rammdnie z Kontraktem oraz za j@k@astosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgoditaz Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robaizor
poleceniami Inyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzial§io za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenieokgsci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i gnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek u spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosdajesli wymaga tego
bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysdkmrzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich
doktadnggc.
Decyzje Irryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRnbot lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier uwzgédni
wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzam kwestk.
5.2. Polecenia layniera
Polecenie Inyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia pazake Wykonawcy przezAyniera, dotycgce sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zazanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inyniera kgda wykonywane w czasie okilenym w poleceniu Wykonania Rob6t.zéé warunek ten nie zostanie spetniony,
roboty mog zost& przez Irzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wyndeaz zawieszenia robogdn obciazaty
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Wykonawe.
5.3. Program robot
Wykonawca w terminie okéionym w warunkach Kontraktu przedstawizymierowi do akceptacji Program Robét.
5.4 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpegistwowej, samorglowej i Eksploatatora,
ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idaizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga prawnych
odnainie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odngne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w ruchu oczyszczaldciekdw

Wykonawca bdzie wspotpracowat z personelem Zgatzy terenu za poednictwem Iiyniera, aby zapewaiciagte funkcjonowanie
obiektu bez istotnego pogorszenia j#&igego dziatania i funkcjonalsoi. Wykonawca zapewni tak przez caty czas bezpieczny
dostp do wszystkich ogci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest padtenie s do istniejcych instalacji i sieci terenu Wykonawca uzgodni,4z- dniowym
wyprzedzeniem, swdéj program i metody pracy z peesem eksploatacyjnym, zafsednictwem layniera.

Rozbidrka lub usuwanie istnigjych sieci i instalacji gdacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czastpienia lub
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostkiaigu lub instalacji do pordinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktoeedmiaty wptywu na normalny tryb eksploatacii istnieych uradzes, nie teda
rozpoczynane przed wcgdejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacii agiriera.

Wymagana jest ggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkqgdkitkolwiek cz$¢ zaktadu, co zagratoby realizacji tego
wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzeniataany koszt. Jeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkadmeciagu 24
godzin, Zamawiajcy spowoduje wykonanie takich napraw alaeiac ich kosztami Wykonawc

Roboty lub ich cgsici przekazane Zamawigiemu do czasowegaytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych Robét
pozostaj w gestii Wykonawcy do czasu ich prgap.

5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca waie, pod uwag ich poziom wyszkolenia; i fi to bedzie maliwe, zostag oni zatrudnieni na
caly okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze bramwym np. instalacyjne, elektryczne mogykonywa tylko robotnicy legitymujcy sk wyszkoleniem z tego
zakresu.

Pracownicy podstawowegdriedniego szczebla winni byatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prazezeg6lnie w zakresie
wykonywania prac specjalnych.

5.7. Poradkowanie terenu

Po zakaczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich egci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w kgéh spowodowano zmiany,
musz zosta przywrécone do stanu wareejszego. Cata nadviga ziemi wynikagca z robét ziemnyckimieci, nargdzia, osprat,
instalacje i materialty mugzosta& usungte natychmiast z kalej cz:sci Rob6t niezwtocznie po jej ukozeniu. Kada ukaczona czsé
Robdét musi zostapozostawiona w stanie upadkowanym.

Po zakaczeniu robdt budowlanych wszelkie pozostate i nig/te materiaty budowlane zostacatkowicie usurgite w sposéb nie
powodugcy jakichkolwiek uszkodzewtérnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty zogtpozostawione w stanie
uporzdkowanym i spratnigtym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zastanwiaciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytaonych glazug. Jezeli Wykonawca bdzie stosowat technologie magme pozostawi uszkodzenia wtérne to jest
zobowizany podj¢ takie kroki, ktére temu zapobiegrczyni to we widciwym czasie i we wiiwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne praceguiawe i przywracajce do stanu pierwotnego (w tym dokona obsianiadyaaby
zakaiczyé je w chgu. 14 dni od otrzymaniswiadectwa Przefia Robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakeci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu zapewnienia jako(PZJ) w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyw#&oaot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajue]
wykonanie Robét zgodnie z DokumentaBjrojektovy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépirzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISOB® jest zobowizany do opracowania Programu Zapewnieniasiakmgodnie
Z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jakm bedzie zawiera:

" cz¢$¢ 0golm opisupca:

- organizacgj wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadzédrudot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- warunki bezpieczestwa zespotéw higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkao terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (spos6b i proceg@liproponowanej, kontroli sterowania jaka wykonywanych Robat,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baadd,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsigrujcych a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania
tych informacji Irzynierowi;

= cze$¢ szczegotow opisujca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzei stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
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itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow praeditich wiasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegoélnych elementéboRo
- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakdici Rob6t

Celem kontroli Robot ¢ilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peipkontrok Robot i jakgci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjpc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowalay. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badigh czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gis/ n
zostaly one tam okgne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznipyazapewnt wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi sSwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadajvazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Inzynier bedzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier bkedzie przekazywé@Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwirledocagnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. Jeli niedocagniccia te kedg tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw dégiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakéc tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem liaghaterialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecg sitosowanie statystycznych metod pobierania pratygdetych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphgy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do baidla

Inzynier bpdzie mig€ zapewnion mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca ¢ulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kugatpliwosé co do jakdci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigarzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zsiiajacy.

Pojemniki do pobierania probekda, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzongorzez Irryniera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez kryniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeat® przez layniera.

Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow podamyaiejszych ST, a okéony w PZJ
zakres i cgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catgci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. WynilddieWykonawca przekazuje zgnierowi w trybie okrélonym w PZJ.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie
okreslonym w program zapewnienia jadq.

Wyniki badai (kopie) kgda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lryniera

Dla celéw kontroli jakeéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, periainia probek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkoy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolilk& prowadzonego przez Wykonawbgdzie ocenia zgodndé materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw liadiastarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadébo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgéeino
materiatow i Robo6t z Dokumentadprojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentowpwpdzagcych do obrotu kada partic wyrobu,
dostarczon na Teren Budowy, okéjacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkigmystowe bda posiada atesty wydane
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikaykionanych przez niego bati&opie tych dokumentéw i wyniki baddeda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonaweInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest
producenta stwierdzgy ich petr, zgodnad¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgygymagane przez ST, k@a dostarczona partigdrie posiadaatest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiadd atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt wynikami wykonanych przez niego
badai. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty a uazizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez88 zostanie stwierdzona
niezgodnd¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub ugdzenia zostanodrzucone.
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6.8. Proby, Préby Kaicowe i Proba Eksploatacyjna
Wykonanie préb oraz przedstawienieynierowi przez Wykonawgcwynikow préb jest elementem koniecznym Pgzigj Robot
prowadzonego wedtug procedury opisanej w punk&d 8
(1) Préby Kaicowe
W ocenie wynikow Préb Kiicowych Irzynier kedzie brat pod uwagtolerancje na wptyw wszelkiegaytkowania Robét przez
Zamawiajicego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.
(2) Préba Eksploatacyjna
Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiekticzana jest w cenie Kontraktowe;.
Od daty wystawienidwiadectwa Przefia Rob6t odpowiedzialé za utrzymanie wymaganych prawem efektéw funkcjooii
obiektu przechodzi na Zamawiaggo.
6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia
= Oswiadczenie o przegiu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i zippdo Dokumentacji Budowyswiadczenie o podfiu obowizkdéw Kierownika Budowy.
= Oswiadczenie o zakixzeniu
Po zrealizowaniu Robdt Kierownik Budowy ziooswiadczenie o zak@zeniu zadania oraz o upadkowaniu terenu i usuggiu
wszelkich odpadoéw i nieczysit w formie, jaka jest wymagana przy zgloszeniwalizewanego obiektu dazytkowania.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvalzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od dnia
przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystaisgwiadectwa Przegia i. Odpowiedzialn& za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskagowego. Zapisy §la czytelne, w poradku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumelmdsla oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoInéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez tgniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi Robot,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Rob6t,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
- przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t przezyniera, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw Robat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi
Instrukcje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigwaznaczeniem ich prezgja lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma
uprawnigi do wydawania polegeWykonawcy Robét.
Dziennik Robot
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisujessiczegoty zaangawania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane
wykonywanych bada dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okoli@ci oraz informacje o przebiegu Rob6t.
Do Dziennika Robot naky wpisywa w szczegoIngi:
- godziny, ilg¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkdéw geotechnicznych z ich opisem na Ryacim,
- dane dotyczce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacje o przebiegu Robét.
szczegOtowe wykazy wszelkich #idowych i jakdgciowych czsci robot w tym dostarczonych iytych dostaw.
Wszystkle zapisy ¢l czytelne i dokonywane codziennie, w pgtzu chronologicznym.
Ksigga Obmiaru
Ksi¢gga Obmiaru stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego peggt kazdego rodzaju Robét. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza, siw sposéb eigly w jednostkach przyfych w Specyfikacjach techniczny¢hpisuje do Ksigi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumengyiadczce o jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy lkeda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie ZapeniaiJakéci. Dokumenty te stanowizakcznik do przejcia Robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych, nagiujace dokumenty:
- Decyzj o pozwoleniu na budaw
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejcia Robdét,
- protokoly z narad i ustate
- korespondengjna budowie,
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- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym.
Zaginicie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodejgo natychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjamawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doémtacy Projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie alomico
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda wpisane do Kggi Obmiaru.

Obmiar Rob6t bdzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

Zasady okréania ilosci Robot .

Pomiary dokonywaneghla z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku, a wyniki obmiar6wmy zosté zaokaglone do dwoch
miejsc po przecinku.

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii osiowe;j.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugac¢
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére may by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pgcyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgda wykonywane w sposémrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki
obmiaru lgdgq wpisane do kggi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie Ksegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmbg¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z ignierem.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldklzaakceptowane przezzymiera. Uradzenia i sprat
pomiarowy zostamdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzane przedegsziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przypadku wygpowania dtuszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkiocbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie mee by traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzengndy lub zadowolenia ftyniera i nie zwalnia
Wykonawcy z obowizku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robbiekiéw do czasu przgjia przez Zamawiagego.
Gotowas¢ Robot lub ich cgsei do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienhikdowy z jednoczesnym powiadomieniem

Inzyniera.
8.1. Procedury odbiorowe
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyniera
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu - Przejcie czsci Robot,
- odbiorowi kaicowy - Przejcie Robdt,
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
8.2. Odbidr Rohét zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstRobét.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca nane, a w cagu 3 dni od daty zgtoszeniazymier winien przystpic¢
do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badgomiaréw kdacych w zgodzie z DokumentadpProjektowvs,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru éob
Wykonawca robét nie nie kontynuowad robét bez odbioru rob6t zanilkaych i ulegajcych zakryciu przez kyniera..
8.3. Odbidr czsciowy - Przegcie czsci Robot
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robétzynier moze wystawé Swiadectwo Przefia czsci Robét zgodnie z klauzytl0.2 Warunkéw
Ogolnych Kontraktu.
8.4. Odbidr Kancowy - Przegcie Robot
Odbidr robét naley wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia
- Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykna&obot w odniesieniu do ich fd, jakasci.
- Caltkowite zakéczenie Robo6t oraz gotovddo odbioru kécowego kdzie stwierdzone przez Wykonagwwpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riang o tym fakcie Inyniera.
- Odbiér kaicowy Robot naapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia
Robot i przekazania koniecznych dokumentéw,
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- Inzynier wystawiSwiadectwo Przeicia Robét stwierdzage zakaczenie rob6t po zweryfikowaniu dokumentéw i dokdnan
odbioru kaicowego przez Komigjwyznaczon przez Zamawiagego. Przedstawiciele apniera i Wykonawcy wezm
réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada
pomiaréw, Préb Kacowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie zgainavykonania Robét z Dokumentadprojektove.

i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pokoawych lub Robét uzupehiggych Komisja przerwie swoje
czynndgci i ustala nowy termin odbioru koowego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowénasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawcaz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rolpaidstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehti@jlub zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak heepeistwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakb(PZJ),,

- protokoly z narad i ustate

- protokoly przekazania terenu,

- wszystkie inne urgowe pozwolenia zwzane z realizagjRobot,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzei (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba,

- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budow oraz
przepisami,

- doprowadzeniu do nalgtego stanu i porzlku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicyagedniej nieruchomii,
budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtyckelieeksploatacja wybudowanego obiektu jest uzatma od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzon kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

0 zakres i lokalizag wykonywanych Robot,

o0 wykaz wprowadzonych zmian,

0 uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,
o0 dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niddgotowe do Przefia, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru kmowego - Przefia Robot.

Wszystkie zaradzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wymagaustalonych przez hyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupghtigch wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czapiewdzi ich
wykonanie.

8.5. Przegldy w okresie zgtaszania wad

Coroczne przegtly w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych robot zwanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregii@gzania wad. Terminy przedbw poda Zamawiagy do protokotu
odbioru kaicowego.

8.6. Odbiér pogwarancyjny -Swiadectwo wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdReWwiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiékiuZ uwzgédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbiér koncowy Robot”.

Inzynier wystawiSwiadectwo Wykonania stwierdzgje zakeczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wit o dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komgisjyyznaczon przez Zamawiagego. Przedstawiciele Apniera i Wykonawcy wezmrownie
udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotujeg¢pmagace dokumenty:

- kontrakt,

- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robot,

- dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbioruikowego kadego z obiektéw (jeeli byty
zgtoszone ),

- dokumenty dotyczce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” p@tavierdzenia usugcia tych wad,

- innych dokumentéw niezinych do przeprowadzenia czyrnbodbioru.

Z odbioru komisja sposzizi protokét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugepo.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w rinych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisymwe, instrukcje.
Nalezy je traktowd jako integrall czes¢ i nalezy je czyta tacznie z dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wygpowaly. Rozumie gi ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawé@itoi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanep@niej niz 28 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Z uwagi na tae Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie peiishdorm na zasadzie dobrowofnb dopuszcza gi
stosowanie europejskich norm zharmonizowanych,dhmpowszechnie stosowanych normigtav cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat textydh, norm midzynarodowych uprzednio uzgodnionych zyimerem.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania réwai@nych przepiséw i norm krajowych, ktére obawtija w zwiazku z
wykonywaniem prac obfych Kontraktem i stosowania ich postanaivi@ rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawantyv
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz waniejszych przepiséw

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (7. D. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweaiarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 p&229.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. pg&1).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200& sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia oraz planem bezpietst®va i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 pak26.

6. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w speamedzajow urzdzei technicznych podlegagych
dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 p@21

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dniax28e$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy z p@iejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardiamawiajcego dane dotyeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1}

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 wwsdezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzer technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)

12. Rozporadzenie MinistrsSrodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984prawie warunkéw, jakie naig speini
przy wprowadzanigciekow do wéd i ziemi.

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjazijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@g86).

14. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 199940%.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami

15. Ustawa Prawo ochronyodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 622 zmianami.

16. Ustawa Utrzymanie czystoi i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 200 236 poz. 2008) - ze zmianami.

17. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. No@2628) - ze zmianami

18. Rozporadzenie Ministrerodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz. U. Nr 112 poz.1206).

19. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéwidvyich uznaje si ze odpady nies
niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 p0z.1347).

20. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnidb1®821 w sprawie rodzaju i zakresu opracbgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynia geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 p0z.133.)

21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@@X®B17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

22. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawtandarddw technicznych
dotyczcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimaciji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

23. Rozporadzenie Ministra Gospodarkidnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczycmaga dla maszyn i elementéw
bezpieczastwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

24. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacdnia 1 X 1993 r. w sprawie bezpiegg®va i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaigci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)

el N =
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