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Budowa obiektéw matej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy.

STWIOR- Br. budowlana, tereny zieleni

Wymagania ogolne

b.

kod wg Wspélnego Stownika Zamdéwien ( CPV)

1. grupy robét

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

C. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. klasy robot

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Dalsze uszczegobtowienie kategorii rob6t w czesci szczegotowej ST.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach wykonania zadania:
Budowa obiektéw matej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w
otoczeniu Urzedu Gminy

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

13. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegllnych asortymentdéw robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM- Wymagania ogolne

00.00.00

D- Roboty ziemne

01.02.00

D- Roboty rozbiérkowe

01.03.00

D- Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
01.04.00

D- Warstwy odsgczajace

03.00.00

D- Podbudowa z kruszywa tamanego
03.01.00

D- Obrzeza betonowe

03.02.00

D- Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna
05.02.00

D- Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
05.03.00

D- Konstrukcje zelbetowe i betonowe
06.01.00

D- Mata architektura

10.01.00

D- Zielen

13.00.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia

(bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
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zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,;
Podlo ze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. 0Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentaciji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

153. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

155. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje
budynkdéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

156. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcqg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko;

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtbw od whasciwych organdw
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

15.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
15.09. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
15.11. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakohnczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
15.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW __BUDOWLANYCH
2.1.  Zr6dia uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniaja wymagania ST w czasie postepu
robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu.
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.
2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajgcego.
2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdw moga byé¢
pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
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przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4, Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostatly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajagcego - w
przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jako $ci rob6t

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakosé robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajagcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow, zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

b)

Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
6.6.a), ktdre spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedag
odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy .

a)Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

c)Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

d)Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
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ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

f)Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b)protokoty przekazania terenu budowy;

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d)protokoty odbioru robét;

e)protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okre s$lania ilo $ci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbhiér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegolnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr cz esciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a)Caitkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b)Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

<)

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

€)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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f)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew
uzupetniajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

h)

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w dokumentacji projektowej.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

C) optaty/dzierzawy terenu;

d)przygotowanie terenu;

e)konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych w zwigzku z wykonaniem zadania: Budowa obiektéw matej architektury
stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja;

- wykopy pod tawy obrzezy
- wykopy pod murki zelbetowe

- zatadunek i wywGz ziemi z wykopdéw
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0gdIne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2 Materiaty

Nie wystepujg

3 Spr zet

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Zamawiajgcego.

4 Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogoéine” . Do przewozu wszelkich materialtdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane beda samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2.  Zasady wykonywania robot ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
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glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomicag, tatg miernicza, taSma itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbiorkowych, istniejgcych
obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3.  Zasypkiizag eszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z
wykopdw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng, boczna lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4.  Odwodnienie wykopdw
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
terminébw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy urzadzeh stanowigcych
elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien,
wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
55.  Skarpy wykopow
Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
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prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzeh wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowe] obcigza
Wykonawce.

Dokfadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli
byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czesé¢ budowli Jednostka  Doktadno $¢
1 |Podloze powierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni’ cm 13
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
2 |Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nierownos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej’ cm 15
" nieréwnosci mierzone fatg 3m

5.6.  Zageszczenie gruntuino $nos$éw wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia |, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane warto $ci wska znika zag eszczenia | s w wykopach (podto ze)

Odlegto s¢ od podto za konstrukcji nawierzchni Minimalna warto ¢ | dla:
wraz z platform g robocz g Ruch KR3 — KR6
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0,97

ziemnych

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nakfadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaitu i wykorczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,
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- wykonanie nasypow,
- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow)..

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatno_s$ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania roboét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwi azane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w zwigzku z wykonaniem zadania: Budowa obiektow matej
architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu
Gminy

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i
rozbiérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;:

1. rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

Materiat z rozbiorki nie nadajacy sie do ponownego przetworzenia nalezy w catosci wywiez¢ na
najblizszg czynna zwaitke. Sposob transportu,— do ustalenia z Inwestorem w trybie roboczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sag zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacijg Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4..

1..5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5..

1.6.Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

€)aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z
zalgczonymi protokétami z badan kontrolnych

2. Materiaty
- Materiaty nie wystepujg
3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania  ogolne”
pkt 1.3;
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Rob6t rozbiérkowych
Do wykonania robo6t rozbiérkowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu:
- taczki;
- mioty pneumatyczne

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 4;
4.2. Transport materiatdw z rozbidrki
Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
- ciggnik;
-wywrotka;
Zaladunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgadz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogélne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych

- nalezy powiadomi¢ Wydziat Gospodarki Komunalnej o sposobie zagospodarowania odpaddéw
powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce
sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

- przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z zarzadca drogi;

- przed przystapieniem do robo6t rozbidérkowych nalezy:

a/ odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno byc¢
dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosé ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
funkcjonujacych w poblizu obiektow;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;
- zwalanie scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym;
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- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i
urzadzen oraz sasiadujgcych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

- wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
Firmie posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze
sprzetowe;

5.3.Wywdz gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlkasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a)przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b)usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy sie ha wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d)w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczna, przebywanie
ludzi na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow
i pozostaly sprzet nalezy usunac¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtosc
wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac materialy i przedmioty,
jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca
kabine i zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie
utrudniajgcg mu widocznosci;

g)Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie

BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiorkowych musi by¢é zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.).

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 (metr szescienny) robot rozbiérkowych na podstawie
pomiardw stanu istniejgcego
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1.0g0Ine zasady
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

—wartosé pracy sprzetu z narzutami;

—koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywGz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora

nadzoru,

—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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Budowa obiektéw malej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu
Gminy. STWIOR- Br. budowlana, tereny zieleni

Wstep

. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w zwigzku z wykonaniem
zadania: Budowa obiektéw matej architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci
Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy

.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta

gruntowego i obejmuija;

a) wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie z
ptyt chodnikowych, nawierzchnie z kostki, nawierzchnie z ptyt MEBA, nawierzchnie z piasku
rzecznego

Grunt z korytowania przeznaczony na odkfad stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i odtransportowany

bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628

z 27.04.2001 ,0O odpadach”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty

Nie wystepuja.

Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet

reczny lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4,

Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod

nawierzchnie nalezy uzy¢é samochod6éw samowytadowczych.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa

zar

6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki

transportu powinny spetia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.

Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
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OgobIne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogdlne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i
wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Koryto i ostatecznie profilowanie
nalezy wykonacé recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
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Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.3i5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢é warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.24. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub 1l). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto$é wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych * 2%,
- wgruntach malo i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza Is = 1,00
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na wlasny koszt.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwo $¢ badan

L, |Wyszczegdinienie bada f Minimalna liczba bada # na | M12ksymalna powierzchnia
P dziennej dzialce roboczej (m2) przypadaj aca na
jedno badanie
1. [szerokose, gtebokos¢ i Z czestotliwo$cig gwarantujaca spetnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze, okre$lonych w p.6.2.
2. |Uksztattowanie pionowe 0si jw.

Zageszczenie, wilgotnosé

gruntu -badanie wskaznika 2 600

W przypadku , gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
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niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze |,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu piyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-
02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania piyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 500 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioza
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.i6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownosé
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej
3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg = 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac w 3 przekrojach w osi i na krawedziach.
Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢
+lcmi-2cm
Szerokosc¢ koryta
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach.
Szerokosc¢ koryta nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
6.2.2.5. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robét jestl m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na
zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatno sci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

- mechaniczne zageszczenie podioza,

- zafadunek i transport gruntu na odkiad,
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwi gzane i standardy
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i

PN-S-02201
okreslenia.
PN-B-04481
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw

drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni

planografem i fata.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00

WARSTWA ODS ACZAJACA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy odsaczajacej w zwigzku z wykonaniem zadania: Budowa obiektéw matej
architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu
Urzedu Gminy
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
warstwy odsaczajacej i obejmuja;
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z pospoiki
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasek
- wykonanie warstwy z geowtdkniny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajgcej wedtug zasad
niniejszej ST jest piasek lub pospdtka.

2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajgcqg musi spetniac nastepujgce warunki:
a) wodoprzepuszczalnosc¢ - wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Ky > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwosé uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
¢) wskaznik r6znoziarnistosci U=dgy/d;o = 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy

U=D15/d85 =5,

Oprécz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien
zawierac zanieczyszczen:
a) obcych - zawartosé nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-
06714/ 26)
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych
wynikow badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem,
wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
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Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze
Podtoze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami
ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o0 Dokumentacje
Projektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkiadany w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubosgé,
aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowej. Warstwa
odsaczajgca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsgczajacej
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac¢ stopniowo, od dolnej do
gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z
PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zawilzony wodg i rbwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od optymalnej o wiecej niz +
2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych
napraw s objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewtagciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogoine”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wilasnosci piasku podanych w
punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:
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Czestotliwo $¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy (m 2)
przypadaj aca na jedno
badanie

Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna liczba
badan na dziennej
dziatce roboczej

Grubos$¢ warstwy

Uziarnienie piasku

Wilgotno$¢ piasku 2 600

Zageszczenie warstwy

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
Zawarto$¢ zanieczyszczen - 1000 i przy kazdej
organicznych zmianie kruszywa

glokwiNE

Wodoprzepuszczalnosc - przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki
nalezy pobiera¢ losowo.
6.2.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach

wybrar21ych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na

600 m-.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg + 2%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w

trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400

m? warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnosé - nierdwnosci podiuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co najmniej 3
przekrojach, nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg £ 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, roznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szerokosc¢ - nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szerokos¢ nie moze réznic
sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

e)

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) utoZzonej i zageszczonej warstwy

odsaczajace;.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady e odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatow do wykonania robaét,
- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
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- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajacej,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- niezbedne roboty pomiarowe i badania,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z
wykonaniem zadania: Budowa obiektow matej architektury stanowigcej rewitalizacje
centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja;
a) wykonanie nawierzchni z otoczakow, zwiru i kamieni
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegoélnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogaolne”.
2. Materiaty
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamien
narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi lezeé
pomiedzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa

przechodzgace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.

Frakcje
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
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jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 PN-B-06714-15
mm, nie wiecej niz

2. |Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. [Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej 35 PN-B-06714-16

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481
nie wiecej niz:

5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub 1l wg PN-B-

6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 30

obrotow, nie wiecej niz;
b) Scieralnosé po 1/5 petnej liczbie

obrotow,
w stosunku do ubytku masy po petnej
7. |Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. [Mrozoodpornos$c¢, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wiecej niz:
9. |Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu 1 PN-B-06714-28
na SO3, hie wiecej niz:
10. |Wskaznik nosnosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102

nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1s=1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maite
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsaczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane i zageszczone.
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Podbudowa musi byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢é wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t i nie
powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosc
optymalng dla mieszanych sktadnikédw. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegaé bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej
niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W
czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢
odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siegaC¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna,
nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci
warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byc¢
rozlozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢é wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o srednicy wiekszej niz 2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonac
ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byé¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszczaé¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierébwnosci
lub zaglebienia powstatle w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a

38
BIURO PROJEKTOW DARIUSZ SZPORNA



Budowa obiektéw matej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy.
STWIOR- Br. budowlana, tereny zieleni

nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady og0lne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania gotowej mieszanki
przeznaczonej do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad
okreslonej w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwosé badan
LP Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badanh na dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na 1 badanie (m2)
L Uziarnienie kruszywa 2 600
g' Wilgotno$¢ kruszywa
4: Zageszczenie warstwy 2 probki na boisko
Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
kruszywa wg tab. w pkt. 2.2. zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone w tablicy
p. 6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prdbki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany
zrodta pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, wedtug PN-B-04481 metoda Il) z tolerancjg + 10% i -20% jej wartosci.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badan wedtug PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywa¢ sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wediug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na
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metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegoln_len)e bada i Minimalna cz estotliwo $¢€ badan i pomiaréw
pomiarow
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- wtrzech punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru:
2. |Modut odksztalcenia Co najmniej w dwoéch przekrojach
3. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
5.  |R6wnos¢ podiuzna
6. |ROwnos¢ poprzeczna tatg w 3 przekrojach
7. |Spadki poprzeczne
8. [Rzedne Co najmniej w 6 punktach

6.4.1. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza¢ +10%,

6.4.2. No$nos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika
zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugi ecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kotlem mm mierzony piyt q o $rednicy 30
Whos Ni€ | Is nie mniejszy cm MPa
R Nz 40 kN sokN | °d pierwszego | od drugiego
obci gzenia E; | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
a) Réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg w zgodnie z normag,
BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nieréwnos¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ w 6 punktach w osi i na krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.
d) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz  +
10 cm, -5 cm.
40
BIURO PROJEKTOW DARIUSZ SZPORNA



Budowa obiektéw matej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy.

STWIOR- Br. budowlana, tereny zieleni

6.5. Badania sprawdzajace
Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong

przez Inzyniera.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogoine
9. Podstawa ptatno Sci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,
- zageszczenie poszczegolnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym
wplywem wody i sprzetu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-S-06102
PN-B-04481 PN-
B-06714/12
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/42

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezwzgledna.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).

BN64/893102
BN68/893104
BN77/893112

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BIURO PROJEKTOW DARIUSZ SZPORNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00
OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z wykonaniem
zadania: Budowa obiektéw malej architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci
Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 cm i fawie
betonowej z oporem na krawedzi nowych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa;:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- oObrzeza 8x30 cm
Zastosowane obrzeza i krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
tawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy B15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN
1008:2004

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z

normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
43
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drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspolne wymagania i badania.”

4.2.Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwatos¢é wtasnosci materialdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialdw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robot.
Zrédia pozyskania materiatéw musza uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie
obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowg z
oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokosc¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej
ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiadac¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

Obrzeza 8x25 i 6x20 cm ustawione beda na fawie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 3 cm, celem prawidiowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzezy nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola jakosci materialtdbw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ materiatbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie obrzezy na
etapie akceptacji materialu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
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Inzyniera, po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- nosSnosc¢ obrzezy,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na
100 m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan
laboratoryjnych. Zakres badanh laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci
betonu na sciskanie (1 seria prébek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonane] mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wypelnienie spoin miedzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. WspoIne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zwigzku z wykonaniem zadania: Budowa obiektéw
matej architektury stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu
Urzedu Gminy

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuja;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubosci 6 cm utozonej na podsypce
piaskowej grubosci 3 cm,

wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych typu MEBA gr. 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogaolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad
niniejszej ST sa;

Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35
MPa, - musi posiadaC¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiadac
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-
03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie 1.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

- dtugos¢ i szerokosé¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ + 5,0 mm,

2) mrozoodpornos$c: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetione jednoczesnie

nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢

wieksze niz 20%,

3) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

4) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna

przekracza¢ wartosci:

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

5) szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek

SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow betonu,

krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
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przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia,;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i szerokosé) 30 mm x 10 mm

3 [Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢ (dlugosé i gtebokosc) 20 mm x 6 mm

Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2. Podsypka piaskowa
- piasek na podsypke nalezy stosowac¢ Srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
.Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawierac
domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5%.
2.3. Piasek do wypetnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

2.4. Piyta betonowa typu MEBA
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ptyta azurowe MEBA — 60% powierzchni ptyty stanowig otwory utatwiajgce

odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu.

lp. | Nazwa Cechy
1 | grupa produktowa
2 | nazwa wyrobu piyta azurowa MEBA
3 | klasyfikacja PKWIL 26.61,11-50.20
4 | material beton

5 | Polska Norma

PM-EN 1339:2003 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i meto-
dy badan,

6 | kolor szary, czerwony, grafit, zotty
7 | wysokosE modularna 100 mm

8 | szerokosc modularna 400 mm

g | diugosc modularna 600 mm

10 | wysokosd rreczywista 100 mm

11 | szerokosc rzeczywista 400 mm

12 | diugoic reeczywista 600 mm

13 | masa 3B kg

14 adpornose na zamrazanie/rozmraianie 7 wdziatem soli ilasa 3-oznaczenie b

odladzajgcych

15 | reakcja na ogien

klasa Al

16 | wytrzymalosé na zginanie

klasa 3 - pznaczenie U -5 MPa

17 | odpornosé na scieranie

klasa 4 - oznaczenie |

18 | trwatosé

Przy dziadaniu normalnych warunkdw zewnetrznych zachowu)a zadewalaigea
wytrzymatosé w clggu calemo okresu uiythowania pod warunklem, fe s3 poddawane
narmalne] kensenwadi

19 | deklaracja ziodnosc tak
20 | znak CE / znak budowlany B CE
21 | ilosé sztuk na palecie 32 szt
22 | odpornosc na poslizg/poslizgniecie zgodna

23 | dopuszczalne odchylki

klasa 1 - oznaczenie N

24 | maksymalna roznica miedzy przekgtnymi

klasa 1 - oznaczenie |

25 | odpornosi na dziatanie ognia zewngtrznego

zgodna

26 | obhcigkenie niszczgce

klasa 110 - oznaczenie 11

27 | zuiycie

3. Sprzet

4,16 szt./m’

3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien miec site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwo$¢

75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢é dowolnymi $rodkami transportu.
Skladowanie kostki musi odbywa¢ sie w sposOb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i skfadowania jak dla
klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.0g0Ine warunki wykonywania robo6t
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne”. 5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypke piaskowag grubosci 5 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie boiska natomiast
podsypke grubosci 3 cm nalezy wykonac pod nawierzchnie obramowania boiska.
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5.2.2. Utozenie kostki
Kostke nalezy ukfada¢ w sposob podany przez producenta. Desen ukfadania kostki
nalezy uzgodnic z Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypelnienia zigczy.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola jakosci materiatéw przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ materialdw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kostki betonowej na
etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale
Inzyniera, 3 sztuki kostki dla przeprowadzenia nastepujacych badan:
- nosnos¢ kraweznikow,
- nasigkliwosc¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie kostki,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypehienie spoin miedzy kostkami.

6.3 Kontroli jakosci rob6t podlega zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacijg Projektowg pod
wzgledem:
- geometrii wykonania,
- spadkoéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania

ogolne”.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robdét,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ubijanie wibracyjne kostki,
- wypetnienie spoin miedzy kostka,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzadkowania miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzane z wykonywaniem zadania: Budowa obiektéw malej architektury
stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe i

podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i
zelbetowych:

- fawa betonowa obrzezy z betonu B-15

- wykonanie podktadu betonowego z betonu B-10

- wykonanie murkéw zelbetowych z betonu B-20

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie

wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg

przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i ST DM-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacjg u mowy

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Skitad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania

2. Materiaty

2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
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2.2.Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy
do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) taczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej diugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu
otwordw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w

reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,

o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40C oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150C, w otwartych pojemnikach.

2.3.Zbrojenie

A)

Stal zbrojeniowa A-llIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny

przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,

tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdw

zawierajgcych nie wiecej niz 15% pfaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczac 2%. D)
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, s$rodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych,
opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych

i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami

laboratorium.

Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6

punkt 6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi

wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarbwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych

wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.
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3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0g0Ine"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t betonowych i zbrojarskich oraz szalowanh pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" .

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow  wchodzacych
w skiad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i woudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. UZycie domieszek redukujgcych ilos¢
wody oraz opOZniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyZzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w
poblizu budowy. Ze wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostac¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy
te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci
i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla
porbwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowodd, ze dotyczy biezacej produkciji wytwaorni.

C) Skiad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowg wykonac wg danych z PT ( Projektu Technicznego) .

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcq informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz.
6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materialow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozostalymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3 Ukladanie mieszanki betonowej
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A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw
innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.

B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregaciji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
Zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowag nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem
betonu.

5.4 Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac
zalozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwaciji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
» Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
» Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

zbrojenia,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac
wykonczeniowych, pielegnacji betonu.
6.2. Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwdérnie
betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanej nawierzchni z betonu
asfaltowego Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0godIne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
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9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogélne Rozdziat 1 -
Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy
prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00
MALA ARCHITEKTURA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen na placu zabaw i sitowni
zewnetrznej w zwigzku z wykonaniem zadania: Budowa obiektow matej architektury
stanowigcej rewitalizacje centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy
1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzgdzen i obejmuja;

- dostawe i montaz kladek drewnianych

- dostawe i montaz stojaka na rowery 5-stanowiskoego

- dostawe i montaz fawek z oparciem i bez oparcia

- dostawe i montaz koszy na smieci

- dostawe i montaz stolikdw rekreacyjnych do gry w szachy dla 4 oséb

- dostawe i montaz urzadzenia zabawowego

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach
Ceny Kontraktowej.

1.4.  Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne".

2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,

tawki
Projektuje sie 3 typy tawek rozmieszczonych w terenie:

1. tawki z oparciem /konstrukcja stalowa, siedziska drewniane /: 16szt

tawka stalowa Spartan

« Dlugos¢ tawki — 192cm.

« Szerokos¢ tawki — 55cm.

«  Wysokos¢ calkowita — 76cm.

«  Wysokos¢ siedziska — 42cm.

« Szerokosc siedziska — 40cm.

« Diugosc¢ siedziska — 170cm.

» Stelaz z rury gietej fi 60 mm
ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor ciemny grafit lub czarny

» Montaz — produkt jest przystosowany

do montazu na state za pomocg $rub przechodzacych przez stopy tawki
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2. Lawki z bez oparcia /konstrukcja stalowa, siedziska drewniane — orzech/: 8 szt.
tawka spartan bez oparcia

« Dtugos¢ tawki — 192cm

« Szerokos¢ tawki — 55cm.

«  Wysokos¢ catkowita — 60cm.

« Wysokos¢ siedziska — 42cm.

« Szerokos¢ siedziska — 40cm.

« Dlugosé¢ siedziska — 170cm.

« Stelaz z rury gietej fi 60 mm
ocynkowanej, malowanej
proszkowo

« Montaz — produkt jest
przystosowany do montazu na state

za pomoca $rub przechodzacych przez stopy fawki

3. Lawki na stelazu z katownikéw stalowych, montowane do powierzchni murka: 6
modutéw

tawka typu ST2 MARCO
Podstawa tawki — Profil stalowy
« Dlugosc¢ tawki standardowej— 170cm
/zaleca sie zmniejszenie diugosci
elementéw na rzecz zwiekszenia ilosci
modutéw — do ustalenia w trybie roboczym
przed zamowieniem elementow/
« Szerokos¢ tawki — 36cm.
»  Wysokos¢ calkowita — 47cm.
«  Wysokos¢ siedziska — 47cm.
- . « Szerokos¢ siedziska — 36cm.
» Montaz — poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do konstrukcji murowanej

Uwaga: moduly siedzisk /dtugosci/ nalezy rozpisac¢ w terenie do tuku murka rabaty przed
zamowieniem elementéw tawek — dopuszcza sie zmniejszenie dtugosci siedzisk na rzecz
wiekszej ilosci elementéw lub zmiane ukiadu listew na prostopadty. Zmiany nalezy
zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorem i jednostka projektowg

4. Kosz na smieci

kosz KO-6A pojemnos¢ 40 litrow, blokowany zapadkg
359,00 z

» wykonane z blachy ocynkowanej #0,9-2,0 mm (tylko azur
koszy KU-50 i KA-2 z blachy ocynkowanej i czarnej)

* Wyposazone w popielnice

* stupki metalowe

» malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia
* na ptaszczach pojemnikéw (poza azurowymi) moze byé
wykonana grawerka, np. UG, UM, SM, ZGKiM itp.

- kotwione do podioza - opcja stupek z kotwg

60

BIURO PROJEKTOW DARIUSZ SZPORNA



Budowa obiektéw matej architektury - rewitalizacja centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu
Gminy. STWIOR- Br. budowlana, tereny zieleni

5. Stoliki rekreacyjne do gry w szachy dla 4 oséb np. Muller Jelcz Laskowice lub
réwnorzedny

Parametry:

» Wysokos¢: 80 cm

» Szerokos¢: 202 cm

» Dlugos¢: 202 cm

* Waga: 240/490 kg

* blat o srednicy 100 cm

. Konstrukcja wykonana z rur 76,1x3,6, w catosci
ocynkowana ogniowo.

» Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym
lakierem z planszg do gry w szachy

. Obrzeza 1 narozniki okala aluminiowy profil o
zaokraglonych krawedziach.

» Siedziska stolika betonowo-gumowe - trwate i odporne na warunki atmosferyczne

» W komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.

6. Stojak rowerowy 5-stanowiskowy

Np. parking rowerowy typu wilno
e llosé miejsc: 5
+  Wysokosé: 80 cm
» Dlugosé¢ 250 cm
e Szerokosc¢: 30 cm
« Montaz: Poprzez zabetonowanie w gruncie

7. Podesty drewniane spacerowe

Projektuje sie we wskazanych na rysunkach miejscach pomost z desek kompozytowych
jako rodzaj nawierzchni. Pomosty proponuje sie w systemie EcoTeak, montowane tak by
wierzch pomostu licowat sie z sgsiednig nawierzchnig np. z kostki. Deski pomostu
proponuje sie jako model hd150h25 uktadane po szerokosci na legarach systemowych
hd60h40, legary w rozstawie co 60cm po diugosci pomostu, posadowienie na kotwach
gruntowych np. dombal s regulowana |

uwaga: kotwy w rozstawie co 60cm,co 2-3 linia kotew betonowana w podtozu
Wierzchnia warstwa pod pomostem powinna by¢ wykonana ze zwiru frakcji 1-1.5cm
oddzielona od podtoza geowtdkning.

Obrzeza pomostu nalezy wykonczyc¢ i zabezpieczy¢ systemowymi listwami kompozytowymi
lub listwami drewnianymi impregnowanymi o grubosci jak listwy systemowe.

3. .Sprzet

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. OgoIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport urzadzen i matej architektury
Elementy urzadzen i matej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
W sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposob by gwarantowatly stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt. 6.

6.2.Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatow z
Dokumentacijg Projektowa.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkg obmiaru robaét jest kpl (komplet) zamontowanego elementu urzadzenia placu
zabaw.

8. Odbibr robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosc¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00
ZIELEN
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem prac ogrodniczych w zwigzku z
wykonaniem zadania: Budowa obiektow matej architektury stanowigcej rewitalizacje
centrum miejscowosci Stara Kornica w otoczeniu Urzedu Gminy
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

- prace ogrodnicze w zakresie sadzenia drzew i krzewdw , wykonania trawnika z siewu,
porzadkowania terenu ktéry w trakcie prac budowlanych ulegt naruszeniu

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy, wymagany przepisami. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Wyszczegolnienie robot:

- nasadzenia grup krzewéw ozdobnych
- nasadzenia drzew
- nasadzenia bylin ozdobnych

W zwigzku z tym, ze na terenie planowanego placu zabaw rosnie dorosty drzewostan
nalezy trakcie prac zabezpieczyc istniejgce drzewa przed uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewodw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma whasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.Materiaty
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidbw, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy
Opis materiatlu do nasadzen:

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska,
forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewOw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Drzewa powinny by¢ przynajmniej 2x szkotkowane /przesadzane/, o obwodach pni min. 16-
18 cm mierzonej na wys. 1 m od dotu pnia, sadzone z bryta korzeniowg

Drzewka prowadzone w formie piennej powinny by¢ szczepione na wysokosci min. 250-
300cm liczac od nasady pnia

Pnacza powinny mie¢ przynajmniej 3 pedy diug. 80 cm

Krzewy ozdobne powinny by¢ rozkrzewione i uformowane prawidiowo dla gatunku w
pojemnikach nie mniejszych niz C2

Byliny w pojemnikach nie mniejszych niz P11, trawy ozdobne w pojemnikach C1,5

Wady niedopuszczalne:
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— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikéw,

— o0znaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zfe zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Zastosowano, ze wzgledu na specyfike potrzeb uzytkownika oraz rodzaj siedliska , rosliny
malo wymagajace pod wzgledem warunkéw wilgotnosciowych podtoza jak i zabiegow
pielegnacyjnych.

Nasadzenia maja by¢ zgodne ilosciowo i gatunkowo z PZT oraz przedmiarami.
W przypadku wystgpienia niezgodnosci ilosciowo/gatunkowych w dokumentacji nalezy
zglosi¢ to jednostce projektowej przed wykonaniem zamowienia.

W przypadku braku odpowiedniego materiatu szkotkarskiego - wszelkie propozycje zmian
nalezy zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru, jednostka projektowa oraz inwestorem.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z :
- osprzetu do agrouprawy,
- cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania.
4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport drzew/krzewow
Materiat roslinny w pojemnikach lub z bryta korzeniowg podczas transportu na miejsce
sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed przesuwaniem tak, by nie ulegly
uszkodzeniu zapakowane bryty korzeniowe, pojemniki z roslinami i same rosliny.
Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogq by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa
I krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewag.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie robét
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Teren robot nalezy oczys$ci¢ z resztek pobudowlanych, kamieni i wyprofilowac.

W zwigzku z prowadzeniem prac w sasiedztwie drzew pomnikowych wszystkie prace
wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla
powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

W przypadku napotkania korzeni prace nalezy przerwacC a korzenie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i przysypac ziemig urodzajna.

Jesli nastgpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed
mikroorganizmami glebowymi, tak aby nie doszito do zakazenia.

Aby rany na korzeniach byly jak najmniejsze i szybko sie zabliznity, nalezy za pomocg
ostrego narzedzia przycig¢ korzenie rowno ze $ciang wykopu i zasmarowa¢ odpowiednim
preparatem do zabezpieczania ran.

W przypadku koniecznosci uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego zaleca sie uktadanie
tymczasowych nawierzchni z piyt lub kilkunasto centymetrowej warstwy zwirowo —
piaskowej ugniecionej watem.

W przypadku gdy prace prowadzone sg od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest
zabezpieczenie korzeni przed wyschnieciem. Jako zabezpieczenia stosuje sie takie
materiaty jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktérymi oklada sie sciane
wykopu i od czasu do czasu polewa wodg. Zimg korzenie narazone sg na dziatanie niskich
temperatur, dlatego nalezy je chroni¢ stosujac grubg stomiang mate.

Podczas wykonywania prac nalezy zaniecha¢ skladowania materiatdw/odpadkow
budowlanych w poblizu drzew ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego ubicia gleby
oraz jej chemicznego zanieczyszczenia.

Ziemie i materiaty budowlane sktadowac nalezy poza strefg korzeniowa.

Minimalng granica, poza ktérg nie powinno sie wykonywac zadnych prac ziemnych
jest odlegtos¢ od osi pnia drzewa réwna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu
na wys. 130 cm nad ziemig /piersnicy/. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50
cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ co najmniej 1 m.

W bliskim sgsiedztwie drzew zabrania sie rowniez nadmiernego wydeptywania, pracy
ciezkich urzadzen budowlanych oraz narazania drzew na uszkodzenia mechaniczne.

Sposéb sadzeniaro $lin:

Rosliny pojemnikowane przed posadzeniem nalezy podlac tak aby bryta korzeniowa byta
lekko wilgotna /nie mokra/. Przy wyjmowaniu z pojemnikéw nalezy uwazaé aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Usung¢ nalezy catkowicie pedy zbyt cienkie i uszkodzone.
Zbyt diugie i grube korzenie skracamy o 1/3, nie naruszajac drobnych.

Sadzi¢ w uprzednio wykopany dotek takiej wielkosci, aby korzenie swobodnie byty w nim
roztozone, nastepnie przysypaé ziemig zwracajgc uwage, czy krzew ustawiony jest w
pionie. Krzewy wkopuje sie na takg gtebokosc¢, aby miejsce szczepienia znalazto sie w
ziemi (okoto 5 cm nizej ). Do ziemi uzywanej do przysypywania mozna doda¢ kompostu,
calos¢ ubij¢, pozostawiajgc lekkie wgtebienie, ktdére pozwoli na dostateczne nawodnienie
posadzonego krzewu.

Wokot posadzonych krzewow nalezy uformowac¢ miski a obszar rabaty wytozy¢ 3cm
warstwa $cidtki z kory sosnowej. Powierzchnia rabat powinna by¢ obnizona wzgledem
trawnika o ok. 3cm.

Po wykonaniu nasadzen rosliny nalezy podla¢ woda ok. 20L/m2 nie zraszajac lisci i pakow
kwiatowych. oraz uformowac¢ kopczyki zabezpieczajace przed przesuszeniem gleby. Po
przyjeciu sie roslin kopczyki nalezy rozgarnac.
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Drzewka w formie piennej nalezy zabezpieczy¢ podwigzujgc szerokimi tasmami do 3
palikdw o wysokosci po osadzeniu do miejsca szczepienia. Paliki nalezy rownomiernie
rozmiesci¢ wokot pnia. Paliki powinny byé osadzone jednoczesnie z drzewem/krzewem i
wkopane na gtebokos¢ uniemozliwiajgcg przewrocenie sie palika.

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powiekszony o 1 m.

Minimalng granica, poza ktdrg nie powinno sie wykonywaé¢ zadnych prac ziemnych jest
odlegtos¢ od osi pnia drzewa rowna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 130
cm nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna miec
€O najmniej 1 m.

Jesli nastgpi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed
mikroorganizmami glebowymi, tak aby nie doszio do zakazenia.

Korzenie sadzonych roslin nalezy za pomocg ostrego narzedzia przycigé rowno ze sciang
wykopu i zasmarowa¢ odpowiednim preparatem do zabezpieczania ran.

W przypadku gdy prace prowadzone sg od kwietnia do pazdziernika, konieczne jest
zabezpieczenie korzeni przed wyschnieciem, gdyz nie posiadajg one tkanki okrywowej,
ktéra chronitaby je przed utratg wody. Jako zabezpieczenia stosuje sie takie materialy jak:
wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktérymi oktada sie Sciane wykopu i od
czasu do czasu polewa woda.

Aby zapobiec niszczeniu korzeni istniejacych drzew przez ciezki sprzet zaleca sie uktadanie
tymczasowych nawierzchni z piyt lub kilkunasto centymetrowej warstwy zwirowo -—
piaskowej ugniecionej watem.

Korony i pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie obudowy oraz ekranéw z
desek.

W przypadku koniecznosci redukcji konarow i gatezi drzew przycinki powinny by¢
prowadzone tak, aby powierzchnia ran byta jak najmniejsza. Dokonujac cie¢ gatezi drzew
nalezy réwniez zwroci¢ uwage, aby zakres ich byt rbwnomierny z kazdej strony, w celu
zachowania stabilnosci i statyki drzew.

Pielegnacija:

Ciecie krzewow:

Do ciecia wykorzystywaé nalezy ostre narzedzia (sekatory), ktére pozostawig miejsce ciecia
gtadkim co zmniejsza ryzyko wystapienia chordb.

Ciecie nalezy wykonywac¢ wiosng. Ciecia wykonywac przy bezdeszczowej, stonecznej
pogodzie iw taki sposéb, aby miejsce ciecia bylo ukosne, okoto pét centymetra powyzej
paka skierowanego ku zewnetrznej stronie.

ZabiegOw przycinania nie nalezy dokonywa¢ pézniej niz w 1 potowie lata, gdyz uniemozliwi
to prawidtowe przejscie w okres spoczynku.

Ciecie krzewow iglastych

* nie wymagajg specjalnego ciecia po sadzeniu i zachowujg charakterystyczny pokroj
przez wiele lat — o ile zapewni im sie wystarczajgcg przestrzen zyciowa,

e czasami usuwa sie pedy suche oraz takie, ktore zaklocajg naturalny ksztatt korony
lub konkurujac z przewodnikiem,

* sosny, Swierki i jodly — przyciecie jednorazowe w roku, poprzez uszczykiwanie
miodych przyrostbw w polowie. Pobudza to paki nizej potozone i wplywa na
zageszczenie krzewdw,
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cisy, jatowce, zywotniki i cyprysiki — mozna przycinac kilkakrotnie w ciggu roku, a
czesto wystarczy ciecie przed ruszeniem wegetacji oraz na poczatku lata, natomiast
nie nalezy juz cig¢ péznym latem,

Ciecie krzewow li $ciastych

krzewy wczesnie kwitngce (forsycja, krzewuszka, tawuty wczesne, lilak, wajgela) —
ciecie regulujgce korone przeprowadza sie po kwitnieniu latem — skracajgc
przekwitte pedy o 30% ich dtugosci. Usuniecie pedow starych, chorych lub
uszkodzonych mozna wykonaé na przedwiosniu,

krzewy pdézno kwitngce (hortensja, niektore tawuty oraz powojniki) — ciecie jesienig
(a nawet zimg), a u wrazliwych na mrozy — wiosnag,

krzewy kwitngce latem na gatgzkach wieloletnich (berberysy, karagany, ziotokap,
zylistek) — tnie sie je co kilka lat w okresie spoczynku zimowego, usuwajgc pedy
starsze oraz nadmiernie zageszczajace.
krzewy kwitngce latem na pedach jednorocznych — ciecie na przedwiosniu (w
marcu), kiedy rany szybciej sie goja. Usuwa sie pedy suche i przemarzniete, a
pozostate skraca sie do 4 ich dtugosci,

krzewy o ozdobnych lisciach lub pedach (bez koralowy odm. pierzasta pstra lub
deren bialy odm. syberyjska) — przycina sie zwykle mocno na wiosne (szczegdlnie
wtedy, kiedy chce sie uzyska¢ efektownie wybarwione miode liscie lub pedy
o barwnej korze).

Sposoby ci ecia krzewéw

ciecie krzewow sadzonych lub przesadzanych — warunkuje dobre przyjecie sie
rosliny; przyciecie korony po posadzeniu zmniejsza zapotrzebowanie roslin na wode
i przywraca zachwiang rownowage miedzy czescig nadziemng i podziemna.

Polega na usunieciu wszystkich korzeni uszkodzonych mechanicznie, uschnietych
lub zbyt diugich oraz usunieciu pedéw uszkodzonych, chorych lub stabych.

Na koniec nalezy ograniczyé rozmiar korony (wyciecie okoto 30 — 50% zdrowych
pedow) — nie naruszajac naturalnego pokroju krzewu.

ciecie formujace korone — prowadzone przez 2 — 3 lata po posadzeniu, zwykle
intensywne i nie uwzgledniajace pory kwitnienia krzewu. Wykonuje sie je w okresie
spoczynku zimowego, a podczas tego ciecia usuwac nalezy jeden z dwéch pedow
konkurujgcych o przewodnictwo.

ciecie stymulujgce kwitnienie — jako, ze paki kwiatowe zawigzujg sie przede
wszystkim na pedach miodych, ciecie to oznacza wycinanie peddéw starszych.
Rozluznia to korone krzewu, umozliwia dobre naswietlenie miodych pedoéw — a to
sprzyja regularnemu kwitnieniu.

ciecie przeswietlajgce korone — wykonywane co kilka lat na krzewach starszych,
ktore sg nadmiernie zageszczone, pod koniec zimy lub na przedwiosniu (w
przypadku krzewdw kwitngcych przed rozwojem lisci — po kwitnieniu).

Aby rozluzni¢ korone nalezy wycig¢ ze srodka krzewu, tuz przy podstawie, kilka
najstarszych pedoéw zageszczajacych korone.

W przypadku krzewow bardzo zaniedbanych, z ktérych trzeba bytoby jednorazowo
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usung¢ duzg liczbe pedow, ciecie lepiej roztozy¢ na 2 — 3 lata. Jesli tego nie
zrobimy, to:

» wyrastajgce silne pedy zastepcze mogq zagesci¢ krzew jeszcze bardziej, niz przed
cieciem,

e drastyczne ciecie odstania kore pedow potozonych giebiej — naraza je na silng
operacje stoneczng (co moze skutkowaé oparzeniami i zgorzelami).

e ciecie odmiadzajgce (ogtawianie) — jest zabiegiem drastycznym, ktory bywa
stosowany, gdy roslina utracita walory ozdobne, zestarzata sie lub zdziczata.
Polega ono na silnym przycieciu catej korony lub kilku najstarszych peddéw
(potozonych na obwodzie krzewu) na 30 — 50cm i odtworzeniu korony z nowych,
wyrastajacych pedéw — one takze wymagajg przeswietlania, by nie zagescity
nadmiernie korony.
Na skutek ogtawiania krzewy przestajg kwithgé i owocowacC oraz tracg swoj
naturalny pokréj, a duze rany po ogtawianiu trudno sie gojgca powodowaé moze
infekcje grzybowe i bakteryjne.

* usuwanie odrostow korzeniowych — wyrastajg one z pakow $piacych znajdujacych
sie na korzeniach niektdrych drzew i krzewdw ozdobnych.
W przypadku krzewow uprawianych na wlasnych korzeniach odrosty mozna
pozostawi¢ — o ile nie psujg pokroju roslin lub nie wplywajg na jej nadmierne
rozrastanie sie na boki.
Natomiast w przypadku odrostow korzeniowych roslin  okulizowanych lub
szczepionych, wybijajagcymi z podkiadki — takie odrosty nalezy bez-
wzglednieusuwac.

» ciecie sanitarne — wykonuje sie je w okresie spoczynku (pod koniec zimy i na
przedwiosniu). Chodzi tutaj o usuwanie wszelkich gatezi porazonych przez choroby,
przemarznietych czy uszkodzonych mechanicznie.

Nalezy takze usung¢ jedng z dwu gatezi, ktére sie o siebie ocierajg — najlepiej te,
ktorej kora jest bardziej uszkodzona.

Usuwac¢ nalezy drobne gafezie oraz te, ktére zasychajg wewnatrz krzewu z powodu
braku swiatta. Przycina¢ nalezy takze silne pedy juwenilne (wilki), wyrastajgce ponad
obrys korony.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

Wykonawca zobowigzany jest do rocznej gwarancyjnej pielegnacji roslin z uwzglednieniem
termindw rozwoju biologicznego roslin.

Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:

- podlewanie roslin

- pielenie rabat krzewow

- nawozenie

- ciecie krzewow zgodnie z odmianami

- usuwanie dzikich odrostéw korzeniowych i pedowych

- korekta misek

- uzupeianie scidtki z kory sosnowej

- okopczykowanie drzew i krzewoOw jesienig

- zabezpieczenie krzewdw na zime

- rozgarniecie wiosng kopczykow i uformowanie misek

- usuwanie przekwittych pgkéw kwiatowych

- wymiana suchych i nie rokujacych na przezycie roslin na nowe
- przycinanie uszkodzonych, suchych lub chorych pedéw.
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Uprawe gleby przy drzewkach i krzewach ogranicza sie w zaleznosci od pory roku; jesienig
do uformowania kopczyka, wiosng do wykonania miski i do usuwania chwastoéw w ciggu
okresu wegetacyjnego.

Zabezpieczanie krzewOw na okres zimy:

Od grudnia nalezy okopczykowa¢ dojrzate pedy.

Kopczyk nalezy luzno formowac wokét drzewka lub krzewu z ziemi lisciastej, kompostowej
itp.

Wysokos¢ kopczyka powinna wynosi¢ od 15 do 20 cm, i srednica ok.40 cm.

Dodatkowo wystajgce pedy przykry¢ nalezy chrustem iglastym sosnowym lub jodtowym.
Korone réz piennych nalezy okry¢ wetng drzewng owigza¢ workiem jutowym, pien owingé
nalezy gatgzkami iglastymi lub workiem jutowym.

Pielegnacja wiosenna gleby:

Miske nalezy wykona¢ topatg po rozgarnieciu kopczyka usuwajgc wokot rosliny
glebe ponizej ptaszczyzny gruntu na gteboko$é od 4 do 5 cm. Srednica miski dla krzewow
wynosi od ok. 30 do 50cm, a dla drzewek ok 50 cm. Nadmiar ziemi nalezy rozrzucic cienkag
warstwg wokot drzewka/krzewu tak, by nie powstat szaniec dookota miski.. Miske formuje
sie wczesng wiosng- tuz po rozmarznieciu gleby - jednoczesnie przekopujgc motyka lub
topatg na gtebokos¢ ok 5 -10 cm glebe w misce.

Miska moze by¢ pokryta warstwag $cidtki lub nawozow organicznych albo
pozostawiona w ,,czarnym ugorze”. Podczas przekopywania gleby nalezy usung¢ z miski
wszystkie czesci chwastow - gtéwnie korzenie. Pielegnacja miski w okresie wegetacji
ogranicza sie do usuwania chwastéw. Spulchnianie gleby w misce w okresie wegetacji
moze okazac sie konieczne na glebach zwieztych.

Uwaga:
W przypadku braku planowanego materiatu w szkotkach w okresie realizacji robét

zieleniarskich dopuszcza sie zastosowanie materiatu zamiennego o podobnych cechach do
materiatu wyjsciowego po konsultacji z projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Do kierowania robotami
nalezy wyznaczy¢ osobe 0 przygotowaniu i wiedzy ogrodnicze;j.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci nasadzen
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu stanu roslin po posadzeniu.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piel  egnacji drzew i krzewow polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew/krzewéw,

— odpowiednich terminéw sadzenia,
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wykonania prawidtowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu,
podlania roslin

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i kr zewOw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjag,
projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru robot jest ilos¢ szt. (sztuk) posadzonych krzewow.

Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér ostateczny dokona sie po uptywie okresu gwarancyjnego.

Podstawa ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej,

obsadzenie krzewami rabat i donic,

uporzadkowanie terenu,

pielegnacja obsadzonych powierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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