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Nr specyfikacji

Tytut szczegdtowej specyfikacji
technicznej

Kod CPV

1 ST -00 Wymagania ogolne CPV-45000000-7

2 ST -01.01 Instalacja wod. — kan. CPV-45332400-7/45332000~85332300-6

3 ST - 01.02 Instalacja c.o. CPV-45331100-7/45332400-7

4 ST -01.03 Instalacja wentylacji mechanicznej CPV-45331200-8/

5 ST - 01.04 Instalacja technologiczna kottownii CPV-45331100-7/45332400-7/45331110-0/

45332000-3/45331210-1

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona 2z 16

21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20




Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig .
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27.
Obiekt: Przytacze kanalizacji $ciekowej. Branza: Sanitarna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona 3z 16
21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20



Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27

Obiekt: Przytacze kanalizacji $ciekowej. Branza: Sanitarna

Spis tresci
Ip Opis nr str
1. WSTEP 5
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 5
Zakres stosowania ST 5
Przedmiot i zakres Rob6t @bjch ST 5
111 Zakres robot 5
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i rob6t tymczasowych 5
1.1.2 Dokumentacja projektowa 5
1.1.3 Rozruch technologiczny 5
1.1.4 Roboty geodezyjne i tyczenie 5
Prace geodezyjne 5
1.1.5 Szkolenia 5
Informacje o terenie budowy 5
1.1.6 Organizacja rob6t budowlanych 5
1.1.7 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich 5
1.1.8 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robé6t 6
1.1.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 6
1.1.10 Tablice informacyjne i paatkowe 6
1.1.11  Warunki bezpiecastwa pracy 6
1.1.12 Warunki organizacji ruchu 7
1.1.13 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni 7
Okreilenia podstawowe 7
2. MATERIALY 8
2.1 Wymagania ogodlne 8
2.2 7Zrédia pochodzenia wyrobéw (materiatow, iagdzen) 8
2.3 Dokumentacja ugdzei 8
2.4 Kwalifikacja wigciwosci wyrobéw (materiatow i urzen) 9
2.5 Zmiany w wykazach materiatowych podczas reejiizéontraktu 9
2.6  Terminy dostaw 9
2.7 Materialy niejednakowe 9
2.8 Wady materiatow 9
2.9 Wymagania dotyaze transportu i sktadowania 9
2.9.1 Listy przewozowe 9
2.9.2 Oznaczenia opakowa 10
2.9.3 Skiadowanie i magazynowanie 10
3  SPRZET 10
4 TRANSPORT 10
5 WYKONANIE ROBOT 10
5.1 Ogoblne zasady wykonywania Rob6t 10
5.2 Polecenia kyniera 10
5.3 Program robét 11
5.4 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw 11
5.5 Utrzymywanie w ruchu obiektu 11
5.6 Personel 11
5.6.1 Kwalifikacje i z&wiadczenia 11
5.7 Poradkowanie terenu 11
6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT 11
6.1 Program zapewnienia jakb (PZJ) 12
6.2 Zasady kontroli jakszi Robét 12
6.3 Pobieranie prébek 12
6.4 Badania i pomiary 12
6.5 Raporty z bada 12
6.6 Badania prowadzone przezyniera 12
6.7 Atesty jakéci materiatldéw i urzdzen 12
6.8 Proby, Préby Kicowe i Préba Eksploatacyjna 13
6.9 Dokumenty budowy 13
7 OBMIAR ROBOT 14
8 PRZEJECIE ROBOT 14
8.1 Procedury odbiorowe 14
8.2  Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu 14
8.3 Odbiodr cgsciowy - Przegcie cz$ci Robot 14
8.4  Odbidr Kaicowy - Przejcie Robot 14
8.5 Przegidy w okresie zgtaszania wad 15
8.6  Odbiér pogwarancyjny Swiadectwo wykonania 15
9 PODSTAWA PLATNOSCI 15
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 16
10.1 Wymagania 16
10.2  Wykaz waniejszych przepisow 16
Opracowat: INSTALACJE SANITARNE mgrinz. Andrzej Wasiluk Strona 4z 16

21-500 Biata Podlaska , ul. Ogrodowa 20



Inwestor : Inwestor : Gmina Stara Kornica, 08-205 Kornica, Stara Kornica 191
Inwestycja : Budowa $wietlicy wiejskiej z wypozyczalnig sprzetu i czytelnig
Lokalizacja : 08-205 Kornica, Nowe Szpaki, dz.ew.nr 24/3, 25/3, 26/3, 27
Obiekt: Przytacze kanalizacji $ciekowej. Branza: Sanitarna

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{®J) & wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru rob6t, ktére zostan
wykonane w ramach kontraktu Pt:.
Budowa segmentfwietlicy wiejskiej z wypayczalni sprztu i czytelng w m. Nowe Szpaki.
Instalacje wewetrzne wody zimnej, cieptej wraz z cyrkulackanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewatatiowni, wentylacji
mechanicznej.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jakogsZz Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, ngledczytywa i rozumie w odniesieniu do
robot obgtych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspdlne dla robotgpgh specyfikacjami technicznymi (ST).
Przedmiot i zakres Robdt obgtych ST
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robét grg/ch kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres Rob6t obfych kontraktem uszczegétawigprojekty wykonawcze inwestycji okilenej kontraktem wskazanym w pkt. 1.1..

WyszczegOlnienie i opis prac towarzygzych i robét tymczasowych.
1.1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykongawc
« Projekt zaplecza budowy.
¢ Projekt organizacji robot.
« Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
¢ Projekt rozruchu
« Projektéw wykonawczych zwzanych z monteem wyposaenia, w przypadku, gdy oferowane przez Wykonaea zgod
Zamawiajicego wyposzenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, gexdh sanitarnych lub elektrycznychznprzyjete
w projektach wykonawczych dostarczonych przez Zaiajaeego
« Dokumentacja powykonawcza,
¢ Inne opracowania i dokumenty niezime do realizacji kontraktu.
Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinnachyykonana w piciu (5) egzemplarzach wzyku polskim oraz dodatkowo jeden
komplet dokumentacji w formie elektronicznej w faaie do edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunkionmacie do edycji - dwg, dxf,
dwf, lub dws.
Wszystkie projekty i opracowania podlegakceptacji lnyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.1.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Wykonawca po zaki@zeniu Robo6t lub ich eZci, a przed przefiem przez Zamawiagego przeprowadzi rozruch technologiczny
kazdej samodzielnej instalacji,agju technologicznego w celu wykazania poprasenfego dziatania, osgnigcia zaktadanych
parametrow dziatania poszczegélnych instalacjrfatniez obiektu jako catéci.
Rozruch prowadzonyedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstali Zamawiajicego pod nadzoremaiyniera (
Kierownika kontraktu ).
1.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE
Prace geodezyjne
W terenie nalgy zatazy¢ siet reperdw roboczych lub oznagzgunkty wysokéciowe nascianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcéw. Cig reperdéw roboczych naig dowiazat do reperu sieci gastwowej.
Projektowana & przewodoéw sieciowych ( wodagjowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieifgu, itp.) powinna b§
wytyczona w terenie przez geoeetuprawnieniami. Osie przewodoéw wyzna€xy sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi rigle
oznaczd za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe nalegy wbi¢ na kadym zatamani trasy,
a na odcinkach prostych co ok. 30 + 50 m. Nadkan prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki whija si
po dwdch stronach wykopu, tak aby istniataztiveo §¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Nalezy oznaczy istniepce uzbrojenia.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiag&j odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Po wykonaniu odcinkdw przagzy, przed ich zasypaniem najge zainwentaryzowa
1.1.5. SzKOLENIA
Przeprowadzenie szkdleksploatacyjnych i serwisowych dla personelu pidelanego do eksploatacji obiektu.

Informacje o terenie budowyWykonawca ma oboaiek uzyskéinformacje na temat warunkéw miejscowych i anamagiacych miejsce w regionie
w przesziéci i za pomog zatwierdzonyckirodkow zabezpieczyteren budowy i realizowane prace przed ich ewknyenegatywnym
wplywem.

1.1.6. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane ¢ila na terenie czynnego i eksploatowanego obiektuyiazku z tym Wykonawca przy organizacji robot
budowlanych uwzgldni konieczné¢ zachowania agtosci pracy obiektu, zgodnie z pozwoleniem na bugovwaz opracowan
dokumentagj.

1.1.7. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalaciji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzdacych wi&cicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jeges¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj myaeszt naprawi
szkody i wyrOéwna straty tak, aby po zakaeniu Robo6t stan terenu budowy spetniat wymogiada@w nieruchoméri i zalecenia
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przygtienie do usuwania powstatych uszkatinée maze nasipi¢ pézniej niz w ciagu 24 godzin
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od ich wystpienia
Wykonawca ma obowrek ubezpieczenia catego terenu budowygdedi, sprztu itp. od wszelkich zdaradosowych.
1.1.8. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy daggnchronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykczania Rob6t Wykonawca powinien:
- utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stmj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanig;slo przepis6w i norm dotygzych ochronyrodowiska
na Terenie Budowy oraztzie unika szkdd lub ucizliwosci dla oséb trzecich lub wlasém spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢ttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczegdiny wzgdl na:
e Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych.
«  Srodki ostranoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekéw wodnych pytarisubstancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pzaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniomigzanym zesrodowiskiem podczas
wykonywania Rob6t.

1.1.9. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy oswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przek@ Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka&dg i wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik BudoRsgjekt
Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumengduqda geotechnicznych w terminie podanym wazahiku do oferty.
Zamawiajicy wskae Wykonawcy na tereniesiimdka powierzchrido zagospodarowania na zaplecze budowy razemjgoaunai
przyfaczenia mediow, shacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatoweggazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do
dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po rze#eniu budowy przywréci zajmowaipowierzchng do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego Robét,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaadtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i ptwierdzeniu przez hyniera ( Kierownika kontraktu ) zbuduje zapleczeldwy.

Wykonawca uwzgldni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacjessagiane przez htyniera (Kierownika kontraktu). Gdy
Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wkbnawca bdzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglnia¢ wymogi wiaciwej organizacji budowy, wiellsg zaplecza socjalno-biurowego, obiektéw
magazynowych jak rowniewymogi ochronyrodowiska oraz funkej jaka winien speini. Projektowane zaplecze nie neazakiocé
normalnego funkcjonowania otoczenia.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje &ikze place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczastmzaplecza budowy.

Woda

Zamawiajicy wskae punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsayipych na terenie budowy. H6é, jakas¢ i mozliwe
cisnienie wody bdzie tematem oddzielnych uzgodhi&Vykonawca w swoim imieniu i na wiasndpowiedzialné wystpi do
Zamawiajicego oraz podpisze umewa dostarczanie wody. Wykonawca na swoj koszt wgkeszelkie tymczasowe pragka po
uzgodnieniu ich z Zamawigym. Przyhcza kpda wykonane w sposéb wdeiwy oraz keda utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ichywania. Przydcza zostasmp usungte z zakaczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajicy wskae punkt przydczenia energii dla celéw budowlanych. Moc ugpstona lgdzie tematem oddzielnych konsultaciji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlagsindpowiedzialné¢ wystapi do Zamawiajcego oraz podpisze umewerzylaczeniows na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wgkwazelkie tymczasowe pragiza po uzgodnieniu ich z Zamavaeym.

Wykonawca ma stosowaie do wszelkich ograniczeobciazenia narzucanych przez Zamawaggo. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on astagany ponié¢ koszty podiczenia do istniecych przewoddw gtéwnych,
przewodoéw instalacji elektrycznej w budynkach, ettake dostarcz§ mierniki zwycia i speint inne wymagania wynikage z
umowy przyhczeniowej. Rodzaj materiatwytego jak i przebieg prac wykonanych w zgku z instalagj musz uzysk& pozytywry
opini¢ Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Koszty zytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Biura

Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczémimowe, jakie mogmu by potrzebne do wlasnego

uzytku. Biura leda znajdowa si¢ na lub w gsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzopyzez Irzyniera ( Kierownika
kontraktu ).
Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).
Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowaniagtd, odrebnym kontraktem.
1.1.10.TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zayigedane dotyeze bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) zobowkany jest do oznakowania miejsca budowy poprzezamysnie tablicy informacyjne;j.
1.1.11.WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystargaajvszystkie obiekty przed degem oséb nieupowaionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochronystkizh sktadnikéw magkowych i materiatéw przez caly czas trwania
Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym rs@j (zapleczu budowy) na terenie budowgizie przechowywat swoj spz
budowlany, materiaty i wypoganie. Zamawiajcy nie izdzie ponositadnej odpowiedzialrii za sprzt, materiaty czy uradzenia.
Z uwagi na wykonywanie robét na obiekcie czynnyrepd@atacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadaitipze w zakresie utrzymania
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porzdku, ochronyzycia i mienia i BHP oraz p.powv sposdb bezdyskusyjnydizie uznawat zwierzchié stuzb eksploatatora obiektu.
Wszelki ruch materiatowy do wewtnz i na zewntrz terenu budowy dulzie odbywat si na podstawie odpowiednich dokumentéw,
okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpistwo i doz6r mienia silbom. Wzory dokumentow zostam
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykorateczatwierdzenia przezayniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna inna
organizacja robot do uzgodnienia beggdnio z Zamawiagym. Przez caly czas prowadzenia Robot Wykonawageniuje i lrdzie
utrzymywat odpowiednie warunki ochrony rmeg na celu zabezpieczenigia i zdrowia oséb wykonagych swoje obowizki w
ramach Kontraktu, jak réwnieos6b postronnych nie magjych zwizku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty
Tymczasowe jak drogi, pragja, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, zriakviatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i uradzenia, ktdre magby¢ konieczne dla wygody i bezpiedstwa Zamawiajcego, eksploatatora i innych oséb. W
szczegolnéci rozmieszczenie tymczasowych péajad wykopami podlega zatwierdzeniu przezyiiera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.pa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciggrowej.

Wykonawca kdzie utrzymywat sprawny spizp.paz. wymagany przez odpowiednie przepisy na TerenieoBydbiur, magazynéw
oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnychdzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpierezwmzed dogpem os6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji Robét alliogz
personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremutrzymanie Rob6t oraz za wszystkie materiatyzadeenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydanidwiadectwa Przegia.

Utrzymanie powinno hbyprowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementyoRbyty w zadowalagcym stanie.

Oznakowanie roboét

Wykonawca jest zobowzany do ustawienia na terenie robét odpowiedniegxakowania informuajcego o charakterze prowadzonych
prac, widocznego zaréwno w diig@k i w nocy i spetniajcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow B:Rakowania,
ich plan i sposéb wykonania wymagajatwierdzenia przez hyniera i musz by¢ ustawione przed rozpagaem odpowiednich prac.

1.1.12.WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresiarggcji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zglz terenu, laynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimidpektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniemekanych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, pachodnikéw, krawznikow, barier.

1.1.13.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni zzymierem projekt zabezpieczenia chodnikdéw i jezdailidowy usytuowanej przy drodze
wewnrgtrznej wymagajcej odpowiednich zabezpiedze take uzyska odpowiednie uzgodnieniayniera ( Kierownika kontraktu ).
Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projeabezpieczenia chodnikow i jezdni uweiyli ochrog drog paarowych.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrza, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzenajmowai przez uradzenia zaplecza
budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez walji na stopig jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wyteneazw celu
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy limjaestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnymgmzieniu stanowgicym integralm, catai¢ uzytkows, .

Ciag technologiczny- zespét obiektdw i instalacji technologicznychkidrych prowadzony jest proces technologiczny.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonachwrpojazdéw obstugagych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaitcia po jego zakiczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system ruroggow wraz z uzbrojeniem stacy do usuwanidciekéw od odbiorcy i odprowadzania do
oczyszczalniciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system ruroaigéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyaiekdw wynika z dziatania sity
grawitacji i jest uzyskany dgki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw kaaali

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwaepowaniona do kierowania Robotami zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedstawiciel Wykonawcy— osoba upowaniona do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem iezhpm sposobu ich
wykonania.

Laboratorium badawcze- zaakceptowane przezzymiera, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z
ocen jakasci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezldlne do wykonania Robét, zgodne z Dokument&epjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przezyimiera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesk przedziat tolerancji nie
zostat okrélony — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchrido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera ( Kierownika kontraktu ), w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia urzadzenie technologiczne zZone ze zbiornika roboczego i adzen elektromechanicznych
(pomp) stuace do nadanigciekom energii kinetycznej niegtinej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowej,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej niglica strom kontraktu
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(prawo budowlane).

Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich §ld (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.

Program Rob6t— harmonogram rzeczowo-czasowy uvgdgliajacy przewidywane warunki realizacji przy zachowagingtosci
pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rurociag ci§nieniowy - rurocig, w ktdrym przeptyw ptynéw odbywagsdzicki nadcinieniu zyskanemu mechanicznie, np. z
zastosowaniem pomp lub podndkow,

Sieci i przylacza migdzyobiektowe- instalacje i przycza technologiczne i instalacyjne, rueggisciekow, wody, cieptowniczych
taczace obiekty, przydcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami technicanym

Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmagych drogi wewgtrzne, gwietlenie, instalacje elektryczne, zigle
obiekty matej architektury na obszarzegwun kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania winny léyl - go gatunku
i musz odpowiadd warunkom okréonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia Micknia 2004r okréajacej zasady
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktGreiipny posiadé&

- oznakowanie znakiem CE co oznacaadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon
do zbioru Polskich Norm, z europejstprobad techniczia lub krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporkego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdow m@ajch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiésrea okrélonymi przez Komisj
Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgoditbz Polsk Norma lub aprobat technicza, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnowyrobu z dokumentagji przepisami jeeli sa wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla oksenego obiektu.

Urzadzenia i wyroby majce kontakt z woal przeznaczando spaycia oprécz w/w oznachd oswiadczeé winny posiadéa atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Speé&gitjach Technicznych przywotano nazwy handlowe)rietogie lub nazw
producenta uidzer (np. TELWIN) naleyy traktowa takie wskazanie jako okilenie niezlednego minimalnego standardu jdkoi
whasndci techniczno — gytkowych dla zastosowanych materiatéw,aalza i technologii. Wykonawca ni@ zastosowainne
réwnowane materiaty, technologie i w@zenia gwarantagych utrzymanie standardu, wtasoiotechniczno — gytkowych dla
kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilé@astosowanych rozagan z dotychczas istniggymi po uzgodnieniu z
Zamawiajcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiati&vymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfach, aprobatach technicznych.
Dostarczane ugzlzenia winny speintawymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 w
sprawie minimalnych wymagadotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia systematycznych bhadaelu udokumentowaniae wyroby uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob agly spetniaj wymagania okrédone w ST w czasie pagiu Robét.

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarczy tgnierowi atesty wytwoércy lubwiadectwa potwierdzage
odpowiedna jakas¢ materiatow, jak rowniewyniki przeprowadzonych badav trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wypasmie, instrumenty i materiatyetla zdolne do funkcjonowania w sposéb ckoay w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie rmegystepowat na miejscu budowy. Wykonawca meozaktada, ze warunki te bda si¢
miesci¢ w nasgpujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C
Wilgotnos¢ 10 do 95 %
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédka pochodzenia wyrobéw (materiatéw, i uradzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zamétviea ich zakup, Wykonawcadizie przedstawiat ynierowi nazwy producentéw i firm
dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskeaz odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Ireyniera. Wykonawca nie zhy zamowié w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego uzyskania akceptacjizymiera, po
uzgodnieniu z Zamawiagym.

Uzyskanie akceptacji tyniera na zakup danych materiatéw z konkretnagdta nie oznaczage wszystkie materialy z tegoddta
majg takq akceptagj. Wszystkie dostarczone materiaty, agzenia i sprgt musz spetnid wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz Dokutaeji Projektowe; .

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie surowcow z jakichkolwissdet
miejscowych wdczajc w tozrédia wskazane przez Zamawizggo.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych surowcéw z jakiegokolwiekddta.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przyrigzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopawerenie budowydtla wykorzystane do Robét, odwiezione na odktad,
nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - oépovai do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

2.3. Dokumentacja uradzen

Dla kazdego rodzaju Urdzer Wykonawca dostarczy dokumentatgchniczno - ruchowv(DTR) w jezyku polskim. Podgczniki
wykonane w wersji graficznej i elektronicznejda obejmowa:

Schematy procesu i instalaciji.
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Liste czgsci sktadowych Uradzenia.
Rysunki ziazeniowe.
Opis wszystkich komponentéw/jednostek &ftzei/systemow i ich azci.
Zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostekddeai/systemow.
Schematy elektryczne pmizeh.
Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty poéetc.).
Obliczenia (wytrzymatéc, oshgi etc.).
Wymaga dotyczcych instalacji, a w tym rysunki wypasania z wymiaramisrednicami i lokalizaej polaczer z innymi elementarni
oraz z cgzarem urzdzenia.
Zalecenia dotycrce:
- sposobu magazynowania,
- wihasciwego montau,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
- wihasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchuagiza i instalac;ji,
- przeprowadzania konserwacji, remontéw i napraw.

Wszelkie warunki wywotujce alarm lub stanowte awar¢ powinny zosta podane z przedstawieniem ddawvej w danej sytuacji
reakcji personelu. kynier nie wydaSwiadectwa Przefia do czasu, gdy Szczegétowe Instrukcje Obstuigikbw wraz z
zalacznikami nie znajg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowa urzadzenia, do ktérych eZci zamienne statwo dosgpne lub, ktorych sieserwisowa jest w stanie spetniymagania
szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z DokumentacjTechniczno-RuchowWykonawca przedty Inzynierowi nasgpujace dokumenty:

- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testéw pracy urgdzer w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkamacy.
- Swiadectwa legalizacji ueglzen.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4, Kwalifikacja wiasciwosci wyrobow (materiatow i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiglym dokona sprawdzenia i oceny adzer i materiatow dostarczanych na Teren Budowy przez
Wykonawe pod wzgédem zgodnéci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioobdt budowlanych oraz Dokumentac;j
Projektowy.

Zadne materialy i ustizenia przeznaczone do wbudowania nie zasastarczone przed ich akceptagjzez Irtyniera. Irzynier
moze polect przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich dix#aiem na Teren Budowy oraz #emn poleci
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to zécwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materialy i uggdzenia zastosowane do wykonywania rol@lybnowe i nieaywane, chybaze s wyraznie dozwolone w
Kontrakcie.

Wyroby musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiad@ormom i przepisom wymienionym w Specyfikacji ofetz
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy mugposiadéa wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do ol@tynku polskim.

Nazyczenie Irzyniera takieswiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonaw@rzedstawione do wglu.

Wykonawca przedstawi ngczenie Irryniera probki do jego akceptacii, a przed przedismaiem probek Wykonawca upewngsi
ze g one faktycznie reprezentatywne pod wegim jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zostppbrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas pkata bdwne pod wzgidem jakdci zatwierdzonym prébkom. 3eli w
niezawistej opinii Imyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawieniéhek lub przeprowadzenia bagdaakie probki zostan
dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materiatowych podczas raahcji kontraktu

Wykonawca mee w trakcie realizacji rob6t doko©iamiany dostawcy materiatldw i wdzer w stosunku do listy daézonej do Oferty.
Powinien on powiadoniilnzyniera o sugerowanych zmianach i przedstalw zatwierdzenia udokumentowane dowadayprodukt
alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaprapvanego w ficie pod wzgtdem materiatu, bezpieazstwa, niezawodnii,
przeznaczenia, kompatybil§m z pozostatymi elementami, deghasci akcesoridw i parametréw eksploatacyjnychiyhier w
uzgodnieniu z Zamawiagym ustosunkuje sido zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgodyzmiera na zmiagy Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowzany dostarczybez zlgdnej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budowgtkowicie na wlasny koszt
bezzadnych dodatkowych optat ze strony Zamasgego, wszelkie materiaty i wdzenia zgodnie ze Specyfikadjechnicza i
Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robatdwiano-montaowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicimyc
prébnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacje&ti.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatldwddaeh byta zharmonizowana z pepem robét i zaméwiona z wyprzedzeniem
gwarantugcym terminowe zakiczenie Robot. Dostawcy, materiatow i agtzen beda odpowiedzialni przed Wykonawgca ich
dostawy maj spetniad wszystkie widciwe wytyczne.

2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unikat stykania si ze sol powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, agdgie tam, gdzie jest to nierdive, materiaty

te musa by¢ tak dobrane, aby #aica ich naturalnych potencjatow nie przekracz&@ giiliwoltow. Naley zastosowéapowlekanie

galwaniczne lub inmptechnile zabezpieczenia stykajych si ze sol powierzchni w celu zmniejszeniazicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow
Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dégpuo dostarczenia na plac budowy materiatow, kedgpinii Inzyniera q
nieodpowiedniej jakéxi, to Inzynier za&zada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, eatizonegarodia. Wykonawca
bedzie zobowazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztowszanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy.
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Kazdy rodzaj Rob6t, w ktdrym znajcic materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonujedaane ryzyko, bez prawa dadania
zaptaty. Jeeli tak zdecyduje Izynier Roboty takie magby¢ zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i ustyre Terenu Budowy w
ramach Ceny Kontraktowej.

2.9. Wymagania dotycgce transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. aizenia, instalacje, armaturadda transportowane w warunkach zabezpiegzaajh ich
uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanaeg dostaw beda zawierd list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie. Wszekdiementy dostaw
beda wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug liggtadunkowej.

2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd¢ba wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniagi,wniejsc zatzenia zawiesi lub
podparcia. Oznaczenigdy takze zawiera nieusuwalny znak identyfikacyjny wiacy je lisk zatadunkow. Skrzynie kda oznaczone
nazwy Wykonawcy oraz nazavi danymi placu budowy. Informacja tadzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaize
wykonane zostan[czerwory lub czarn] farba. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zaworypal®wane w skrzynki elementy
armatury oraz ¢gci metalowe zostanoznakowane w podobny sposéhzelebedzie to niemaliwe to informacja spedycyjna winna
zosta wykonana na metalowej etykiecie przymocowanejairut

2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nad#yedo czasu gdyddla one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swvjaikos¢ i wiasciwosci do Rob6t i byly dogpne do kontroli przez kiyniera. Miejsca czasowego
sktadowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z/hierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naojgk
wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Rob6t powinien odpowiadpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST,
Programie Zapewnienia Jakb (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakcemtnym przez Inyniera; w przypadku braku ustéler
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisttkngmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndgcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania Robdt ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrognpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy synierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zii Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadonihiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpprzed uyciem
sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji layniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spraaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkoéw Kontraktu, zostanie przeyniiera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Rob6t.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgodyutycie Sprztu, ktéry w jego opinii mge stanowt niebezpiecazéstwo lub
niedogodné¢ dla os6b postronnych, przegizajacych pojazdéw albo znajdigych si w sasiedztwie drdg, zaktadéw ustugowych i
konstrukcji. Ireynier maze rownie: zaradzic wymiang lub modyfikacg Sprztu wywierapcego negatywny wptyw na otoczenie
poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakd
wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami éd&rgymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach leyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgldsspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow technicznych. Wszalkige srodki transportu winny spetniavymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6. wragia 2001 r. o transporcie drogowym( Dz.U nr 204.[2088 z roku 2004 — t.j. z po. zm.) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogoyiy.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 zpozm.)

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i wyppsaia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz w celu przewozu nietypowyealyowo i gabarytowo tadunkow i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenieyniera keda usunite z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na whasny koszt wykona praceazane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadkiszczenia drogi odtworzenie
uzgodni z administratorem drogi i wszelkie pradgm zwiagzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ramuidnie z Kontraktem oraz za jaka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodig Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robétzor
poleceniami layniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktp za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenieakgsci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i kddnymi okre&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pimie przez Inyniera.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosajesli wymaga tego
bedzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkmrzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciza ich
doktadngc¢.
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Decyzje Irryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRnbot lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declyziynier uwzgkdni
wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzam kwestk.

5.2. Polecenia layniera

Polecenie Inyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia pazake Wykonawcy przezyniera, dotycace sposobu realizaciji
Rob6t lub innych spraw zazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inyniera kgda wykonywane w czasie okilenym w poleceniu Wykonania Rob6t.zéé warunek ten nie zostanie spetniony,
roboty mog zost& przez Irzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wyndeaz zawieszenia robotdn obciazaty
Wykonaweg.

5.3. Program robot
Wykonawca w terminie okstbonym w warunkach Kontraktu przedstawizymierowi do akceptacji Program Robot.
5.4 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgistwowej, samoradowej i Eksploatatora,
ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych
odnainie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w ruchu oczyszczalrciekow

Wykonawca bdzie wspotpracowat z personelem Zgtey terenu za poednictwem lizyniera, aby zapewaiciagte funkcjonowanie
obiektu bez istotnego pogorszenia jgtigego dziatania i funkcjonal$oi. Wykonawca zapewni tak przez caty czas bezpieczny
dostp do wszystkich ogci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest padienie s do istniejcych instalacji i sieci terenu Wykonawca uzgodni4z- dniowym
wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z peesem eksploatacyjnym, zagsednictwem layniera.

Rozbiérka lub usuwanie istnigjych sieci i instalacji gdacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czastpienia lub
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostkipakgu lub instalacji do porsinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktéeedbmiaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istrieych urzdze, nie bxda
rozpoczynane przed wcggejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacii agiriiera.

Wymagana jest ggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkgdkifkolwiek cz$¢ zaktadu, co zagratoby realizacji tego
wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzeniataany koszt. Jeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkadmeciagu 24
godzin, Zamawiajcy spowoduje wykonanie takich napraw alzejac ich kosztami Wykonawc

Roboty lub ich czsici przekazane Zamawiggemu do czasowegaytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych Robot
pozostaj w gestii Wykonawcy do czasu ich pragp.

5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikdw Wykonawca waie, pod uwagich poziom wyszkolenia; i i to bedzie maliwe, zostan oni zatrudnieni na
caly okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze bramwvym np. instalacyjne, elektryczne mogykonywa tylko robotnicy legitymujcy sk wyszkoleniem z tego
zakresu.

Pracownicy podstawoweggtiedniego szczebla winni byatrudnieni w oparciu 0 wymagania Polskiego Pramazegodlnie w zakresie
wykonywania prac specjalnych.

5.7. Poradkowanie terenu

Po zakaczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich egci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w k§éh spowodowano zmiany,
musz zost& przywrdécone do stanu wcaeejszego. Cata nadviga ziemi wynikagca z robét ziemnychmieci, narzdzia, osprat,
instalacje i materiaty mugzosta& usungte natychmiast z kalej czsci Robdt niezwtocznie po jej ukozeniu. Kada ukdiczona czsé
Rob6t musi zostapozostawiona w stanie upatkowanym.

Po zakaczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nig/e materiaty budowlane zostacatkowicie usunite w sposoéb nie
powodujcy jakichkolwiek uszkodzewtérnych wykonanych Robo6t. Wykonane obiekty zostpozostawione w stanie
uporadkowanym i spratnigtym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zastawiaciwy sposéb, z wykonaniem polerowania okien i
powierzchni wytaonych glazur. Jeceli Wykonawca bdzie stosowat technologie mame pozostawi uszkodzenia wtérne to jest
zobowizany podi¢ takie kroki, ktore temu zapobiegrUczyni to we wigciwym czasie i we wkgiwy sposob.

Wykonaweca tak zorganizuje ostateczne praceguiawe i przywracajce do stanu pierwotnego (w tym dokona obsianiadyaaby
zakaiczy¢ je w ciagu. 14 dni od otrzymanigwiadectwa Przefia Robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyirera programu zapewnienia jako(PZJ) w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyw&uohot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraelj
wykonanie Rob6t zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISOB® jest zobowazany do opracowania Programu Zapewnienia stakgodnie
z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jaéa bedzie zawiera:

= czg$¢ 0g6lm opisupca:
- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzdéidot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- warunki bezpieczestwa zespotéw higieny pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdkae terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw Robét,
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- system (sposob i proceg@liproponowanej, kontroli sterowania jaka wykonywanych Robat,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashiego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baadd,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsigrujcych a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposoéb i forpnzekazywania
tych informacji Irzynierowi;

= Ccze$¢ szczegotow opisujca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzei stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow praeditich wiasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedwmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegélnych elementéoRo

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci Roboét

Celem kontroli Robét dmzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjpc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badmaterialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia béda celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowaley. Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu hadigh czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, giy n
zostaly one tam okgone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane adzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm okeé&jacych procedury bada

Inzynier bzdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bzdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwieledocignigciach dotycacych urzdzei
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. 2ai niedocagnigcia te lgda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw dégiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecg sitosowanie statystycznych metod pobierania pratygdetych na zasadzieg wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca ¢ulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kugatpliwos¢ co do jakdci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigarzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Amniajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzongrzez lreyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez kryniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmulj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcegi® przez lzyniera.

Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamyaiejszych ST, a okéony w PZJ
zakres i cgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catgci
whbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. WynilddiaWykonawca przekazuje ignierowi w trybie okrélonym w PZJ.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub &id. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw&lInzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie
okreslonym w program zapewnienia jaab.

Wyniki badai (kopie) kgda przekazywane brynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez ltyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatéw u
zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkoy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolitléd prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodng¢ materiatow i
Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw adiastarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatléw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj kosztzéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhadiébo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgéeino
materiatéw i Rob6t z DokumentadProjektove i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentoéwpwpdzagcych do obrotu kala partic wyrobu,
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dostarczon na Teren Budowy, okéjacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkigmystowe bda posiada atesty wydane
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikaykionanych przez niego bat&opie tych dokumentéw i wyniki baddeda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez WykonawcInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest
producenta stwierdzgy ich petr, zgodnad¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesiywe/magane przez ST, kda dostarczona partigdeie posiadaatest okrdajacy w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgint wynikami wykonanych przez niego
badai. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Materiaty posiadajce atesty a uazizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez88 zostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub ugdzenia zostanodrzucone.
6.8. Proby, Préby Kaicowe i Proba Eksploatacyjna
Wykonanie prob oraz przedstawienieynierowi przez Wykonawgwynikéw préb jest elementem koniecznym Pgzigj Robét
prowadzonego wedtug procedury opisanej w punk&d 8
(1) Préby Kaicowe
W ocenie wynikow Prob Kiicowych Irzynier kedzie brat pod uwagtolerancje na wptyw wszelkiegaytkowania Robét przez
Zamawiajicego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robat.
(2) Préba Eksploatacyjna
Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiekticzana jest w cenie Kontraktowe;.
Od daty wystawieni&wiadectwa Przefia Rob6t odpowiedziale za utrzymanie wymaganych prawem efektéw funkcjooii
obiektu przechodzi na Zamawiaggo.
6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia
= Oswiadczenie o przegiu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i zippdo Dokumentacji Budowyswiadczenie o podgiu obowizkéw Kierownika Budowy.
= Oswiadczenie o zakixzeniu
Po zrealizowaniu Robdt Kierownik Budowy zjooswiadczenie o zaka@zeniu zadania oraz o upadkowaniu terenu i usuggiu
wszelkich odpadoéw i nieczysit w formie, jaka jest wymagana przy zgloszeniwalizewanego obiektu dazytkowania.
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvaizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od dnia
przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystaisgwiadectwa Przegia i. Odpowiedzialn& za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska#owego. Zapisy §la czytelne, w poradku chronologicznym.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumelmdsla oznaczone kolejnym numerem aznika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoInéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez tgniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
- przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przezyniera, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw Robat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwggdprzeditaone Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Instrukcje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigwaznaczeniem ich prezgja lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma
uprawnigi do wydawania polegeWykonawcy Robét.
Dziennik Robét
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisujessiczegoty zaangawania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane
wykonywanych bada dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okoligci oraz informacje o przebiegu Rob6t.
Do Dziennika Rob6t naky wpisywa w szczegolngci:
- godziny, ilg¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Riecim,
- dane dotycace jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacje o przebiegu Robét.
szczegotowe wykazy wszelkich ficiowych i jaka@ciowych czsci rob6t w tym dostarczonych izytych dostaw.
Wszystkle zapisy ¢tla czytelne i dokonywane codziennie, w pgtzu chronologicznym.
Ksigga Obmiaru
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Ksi¢gga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego rodzaju Robét. Obmiary wykonanych Rob6t
przeprowadza, siw sposéb eigly w jednostkach przyfych w Specyfikacjach technicznyélpisuje do Ksigi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenfyiadczce o jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemiai Jakéci. Dokumenty te stanowizalicznik do przejcia Robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych, nagtujace dokumenty:
- Decyzg o pozwoleniu na budayy
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejcia Robdét,
- protokoly z narad i ustate
- korespondengjna budowie,
- dokumentacja fotograficzna,
- operaty geodezyjne.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym.
Zaginicie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodejgo natychmiastowe odtworzenie w formie przewidgjamawem.
Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doémtacy Projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie alomico
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda wpisane do Kggi Obmiaru.

Obmiar Rob6t bdzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawéenzyniera.

Zasady okréania ilosci Robot .

Pomiary dokonywaneghla z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréwmy zosté zaokaglone do dwoch
miejsc po przecinku.

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdhulinii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugac¢
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére may by¢ obmierzone wagowo ¢lbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pgcyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgta wykonywane w sposémrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki
obmiaru lgdg wpisane do kggi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie Ksegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmbg¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z ignierem.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldklzaakceptowane przezzymiera. Uradzenia i sprat
pomiarowy zostamdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzane przedggziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a taé w przypadku wygpowania dtuszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie mee by traktowany jako wyraz akceptacii, zatwierdzengndy lub zadowolenia ftyniera i nie zwalnia
Wykonawcy z obowizku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robbiekiéw do czasu przgjia przez Zamawiagego.
Gotowas¢ Robot lub ich cgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienhik@dowy z jednoczesnym powiadomieniem

Inzyniera.
8.1. Procedury odbiorowe
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikaciji, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyniera
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu - Przejcie czsci Robot,
- odbiorowi kaicowy - Przejcie Robdt,
- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
8.2. Odbidr Robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego ppstRobét.
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca nané, a w cigu 3 dni od daty zgtoszeniazymier winien przystpic¢
do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badgomiaréw kdacych w zgodzie z DokumentadpProjektovs,
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Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru étb
Wykonawca robét nie nie kontynuowad robét bez odbioru rob6t zanilkaych i ulegajcych zakryciu przez kyniera..
8.3. Odbidr czsciowy - Przegcie czsci Robot
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci Robét. Odbioru agciowego Robot dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robétzynier maze wystawé Swiadectwo Przefia czéci Robét zgodnie z klauzaill0.2 Warunkéw
Ogolnych Kontraktu.
8.4. Odbidr Kaicowy - Przegcie Robét
Odbiér robot naley wykonywa z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

- Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaad&obdt w odniesieniu do ich #id, jakasci.

- Catkowite zak@éczenie Rob6t oraz gotovddo odbioru kécowego kdzie stwierdzone przez Wykonagwypisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riang o tym fakcie Inyniera.

- Odbiér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia
Robét i przekazania koniecznych dokumentow,

- Inzynier wystawiSwiadectwo Przeicia Robét stwierdzage zakaczenie rob6t po zweryfikowaniu dokumentéw i dokdnan
odbioru kaicowego przez Komigjwyznaczon przez Zamawiagego. Przedstawiciele apniera i Wykonawcy wezm
réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bada
pomiaréw, Préb Kacowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie zgainavykonania Robét z Dokumentadprojektove.

i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pokoawych lub Robét uzupehiagych Komisja przerwie swoje
czynndgci i ustala nowy termin odbioru koowego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowénasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawcaz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rolpaidstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehti@jlub zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak heepeistwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakb(PZJ),,

- protokoly z narad i ustate

- protokoly przekazania terenu,

- wszystkie inne urgowe pozwolenia zwzane z realizagjRobot,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzei (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba,

- oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na budow oraz
przepisami,
- doprowadzeniu do nalgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicyagedniej nieruchomii,
budynku lub lokalu,
wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychelieeksploatacja wybudowanego obiektu jest uzatma od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzon kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
0 zakres i lokalizag wykonywanych Robot,
0o wykaz wprowadzonych zmian,
0 uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,
o0 dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niddgotowe do Przegia, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru k@owego - Przegia Robot.
Wszystkie zaradzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wymagaustalonych przez hyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupghtigch wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czapiewdzi ich
wykonanie.
8.5. Przegldy w okresie zgtaszania wad
Coroczne przegtly w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych rob6t zwanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregii@gzania wad. Terminy przedbw poda Zamawiagy do protokotu
odbioru kaicowego.
8.6. Odbiér pogwarancyjny -Swiadectwo wykonania
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdReWwiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie usuwania wad.
Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiékiuZ uwzgédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbiér koncowy Robot”.
Inzynier wystawiSwiadectwo Wykonania stwierdzaie zakaiczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania Wea o dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komgisjyyznaczon przez Zamawiagego. Przedstawiciele Apniera i Wykonawcy wezmrownie
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udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotujeg¢pmagace dokumenty:
- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektow i Robdét,
- dokumenty potwierdzage usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskowego kadego z obiektow (jeeli byty

zgtoszone ),

- dokumenty dotyczce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” p@tavierdzenia usugcia tych wad,
- innych dokumentow niezlnych do przeprowadzenia czysopodbioru.

Z odbioru komisja spongizi protokoét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w rinych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisynmwe, instrukcije.
Nalezy je traktowd jako integrall czes¢ i nalezy je czyta tacznie z dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wygpowaly. Rozumie gi ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawé@itoi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanep@miej niz 28 dni przed datskladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Z uwagi na tae Ustawa o0 normalizacji dopuszcza stosowanie paishorm na zasadzie dobrowodni dopuszcza si
stosowanie europejskich norm zharmonizowanych,dhmpowszechnie stosowanych normigtav cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat textydh, norm midzynarodowych uprzednio uzgodnionych zyimerem.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania réwni@nych przepisow i norm krajowych, ktére obamtija w zwigzku z
wykonywaniem prac obfych Kontraktem i stosowania ich postanaivie réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawanty
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz waniejszych przepiséw

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (7. D. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvgeaiarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 p&229.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r. pg&1).

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200& sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia oraz planem bezpietsteva i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr 120 pak26.

6. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w speamedzajow urgdzei technicznych podlegagych
dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 p@21

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dniax26esnia 1997 r. w sprawie ogdéinych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy z p@iejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszardiamawiajcego dane dotyeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1}

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 wsdezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urgdzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

11. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)

12. Rozporadzenie MinistrsSrodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984prawie warunkow, jakie naig speini
przy wprowadzanigciekow do wod i ziemi.

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjatzijednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@9p86).

14. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 199940%.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami

15. Ustawa Prawo ochrornyodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 622 zmianami.

16. Ustawa Utrzymanie czysto i porzadku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 200 236 poz. 2008) - ze zmianami.

17. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nod@2628) - ze zmianami

18. Rozporadzenie Ministrsrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz. U. Nr 112 poz.1206).

19. Rozporadzenie Ministrerodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéwidvyich uznaje si ze odpady nies
niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

20. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnisb1l®321 w sprawie rodzaju i zakresu opracbgeodezyjno-
kartograficznych oraz czynia geodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 p0z.133.)

21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@@X®B17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

22. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawtandardow technicznych
dotyczcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimaciji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

23. Rozporadzenie Ministra Gospodarkidnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczycmaga dla maszyn i elementéw
bezpieczastwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

24. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacdnia 1 X 1993 r. w sprawie bezpiegg®va i higieny
pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaigti kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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