inwesto: ~ GMINA STARA KORNICA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Roboty Drogowe

Nazwa przedmiotu zaméwienia:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWO SCI STARE SZPAKI
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2013W OSTROMECZYN
- STARE SZPAKI — NOWA KORNICA
OD KM 5+186 DO 5+856

SPORADZIt:

Stara kornica, dnia 20.05.2013r



PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWO SCI STARE SZPAKI
PRZY DRODZE POWIATOWE] NR 2013W OSTROMECZYN - STARE SZPAKI
- NOWA KORNICA OD KM 5+186 DO KM 5+856

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE str. 3-15

D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | OTWORZENIE T RASY | PKT WYSOKO S$CIOWYCH str. 16-18
D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE . WYKONANIE WYKOPOW st r. 19-22

D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLOZA str. 23-26

D.04.04.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO str . 27-29

D.04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU str. 30-3 8

D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO  WEJ NA CHODNIKACH, SCIEZKACH | ZJAZDACH
D.08.03.01. OBRZE ZA BETONOWE str. 54-57 St 3958

D.06.03.01. UZUPELNIENIE ISTNIEJ ACYCH POBOCZY str. 58-60

D.07.05.01. REGULACJA URZ ADZEY PODZIEMNYCH str. 61-63



D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WST EP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00.

Wymagania ogélne oraz specyfikacje techniczne dotyc z ace wykonania rob6t drogowych i
przebudowy infrastruktury technicznej stanowi a W rozumieniu PZP ,specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”(S TWIORB).
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOL NE odnosisi e do wymaga 1n wspdlnych
dla poszczegdblnych wymaga n technicznych dotycz acych wykonania i odbioru Rob6t, ktére
zostan a wykonane w ramach: przebudowy chodnika w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze
powiatowej nr 2013W Ostrom eczyn — Stare Szpaki — Nowa Kornica od km 5+186 do k m 5+856 .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi a cz es¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nale zy je stosowa ¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkci el.l.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Wymagania ogélne nale zy rozumie ¢istosowa & wpowi azaniu z ni zej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko $ciowych
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie i zag eszczenie pod warstwy konstrukcyjne
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizo wanego mechanicznie
D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.04.08.01. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoweg 0

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego war stwawi azaca
D.05.03.05.B. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na z imno
D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe i

D.06.00.00. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.06.03.01. Uzupetnianie i umocnienie istniej acych poboczy

D.07.00.00. URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01. Obrze za betonowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poni zejokre slenianale  zyrozumie ¢ wka zdym przypadku nast epuj aco:

14.1.

Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b edacy budynkiem, stanowi acy cato ¢ techniczno
uzytkow a
(droga) albo jego cz es¢ stanowi  aca odr ebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ezel).

1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni | ub odsuni ety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz adzeniami technicznymi zwi azanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (monta zowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona d o ruchu
pojazdéw obstugu;j acych zadanie budowlane na czas jego wykonania, prze widziana do usuni ecia po
jego zako rnczeniu.

1.4.5.

Dziennik budowy oznacza oficjalny dziennik, prowadz ony na budowie przez wykonawc e

zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.
1.4.6.



In zynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzn aczona przez Zamawiaj acego, o ktoérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowied zialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

14.7.

Jezdnia - cz es¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.38.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc e, upowa zniona do kierowania robotami i do
wyst epowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu.

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dziel acymi jezdnie.

1.4.10.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pot aczenia.

1.4.11.

Korpus drogowy -nasyp lub ta cz es¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koron a drogi i skarpami
rowow.

1.4.12.

Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w ce luuto  zenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiaréw -akceptowany przez In zyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami,
stu zacy do wpisywania przez Wykonawc e obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wylicze 1, szKicOw i
ew. dodatkowych zat acznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez In zyniera.

1.4.14.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcz e, zaakceptowane przez Zamawiaj acego
,niezb edne do przeprowadzenia wszelkich bada n i préb zwi azanych z ocen ajako [ci materiatéw oraz
robét.

1.4.15.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj a projektow  a i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In zyniera.

1.4.16. Nawierzchnia -warstwa lub zesp6t warstw stu zacych do przejmowania i rozktadania
obci azen od ruchu na podto ze gruntowe i zapewniaj acych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa  scieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wi  gzaca -warstwa znajduj acasi emi edzy warstw g scieraln g a podbudow & ,zapewniaj aca
lepsze rozto zenie napr ezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow e.

¢) Warstwa wyréwnawcza -warstwa stu zaca do wyréwnania nierowno $ci podbudowy lub profilu
istniej  acej nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna cz e$¢ nawierzchni stu zaca do przenoszenia obci azen od ruchu na podto ze
.Podbudowa mo ze sktada ¢ si e z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza -g6rna cz es¢ podbudowy speiaj aca funkcje no $ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo ze ona sktada ¢ si e zjednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz es$¢ podbudowy spetniaj aca, obok funkcji no snych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, m rozu i przenikaniem cz astek podto  za.

Moze zawiera ¢ warstw e mrozoochronn a, 0ods aczaj aca lub odcinaj aca.

g)Warstwa mrozoochronn a -warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona naw ierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj aca -warstwa stosowana w celu uniemo zliwienia przenikania cz astek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni le zaCej powy zej.

i) Warstwa ods aczaj aca -warstwa stu zaca do odprowadzenia wody przedostaj acejsi edo
nawierzchni.

1.4.17.

Niweleta -wysoko sciowe i geometryczne rozwini ecie na ptaszczy znie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.

Odpowiednia (bliska) zgodno §¢ -zgodno s wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
je sli przedziat tolerancji nie zostat okre slony -z przeci etnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20.

Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas ter enu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwi azanychzni g urz adzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mo ze rownie z obejmowa ¢ teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz adzen chroni  acych ludzii srodowisko przed
uci azliwo sciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21.

Pobocze -cz  es¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju po jazdoéw, umieszczenia
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.

Podto ze nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, le zacy pod nawierzchni a dogt eboko sci
przemarzania.

1.4.23.

Podto ze ulepszone nawierzchni -gérna warstwa podto za, le zacabezpo srednio pod nawierzchni a
,ulepszona w celu umo zliwienia przej ecia ruchu budowlanego i wia sciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.

Polecenie In  zyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prz ez In zyniera, w formie
pisemnej, dotycz ace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b edaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.26.



Przedsi ewzi ecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego pot aczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometry cznych trasy w planie i przekroju podiu znym)
istniej  acego pot aczenia.

1.4.27.

Przepust , budowla o przekroju poprzecznym zamkni etym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku w edréwek zwierz  at dziko zyj acych lub urz adze n technicznych przez korpus drogowy.
1.4.28.

Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowi acy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rze ka, szlak w  edréwek dzikich zwierz at itp.

1.4.29.

Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowicie utr udnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruroci ag, kanat, ci ag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.

Przetargowa dokumentacja projektowa -cz es¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacj e, charakterystyk e i wymiary obiektu b edacego przedmiotem robot.

1.4.31.

Raporty dzienne -oznaczaj a ksi azke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si e wszystkie szczegoly
dotycz ace naktadow robocizny, materiatéw sprz etu jak i wykonanych przez Wykonawc e robot.

1.4.32.

Rekultywacja -roboty majce na celu uporz adkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.

Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich ilo $ci (przedmiarem) w kolejno sci technologicznej
ich wykonania.

1.4.34.

Teren budowy -teren udost epniony przez Zamawiaj acego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ace cz es¢ terenu budowy.

1.4.35.

Zadanie budowlane -cz esc¢ przedsi  ewzi ecia budowlanego, stanowi acaodr ebnacato $¢

konstrukcyjn  a lub technologiczn a, zdoln 3 do samodzielnego petnienia funkcji
technicznou  zytkowych.

Zadanie mo ze polega ¢ na wykonywaniu robét zwi azanych z budow a, modernizacj al

przebudow g, utrzymaniem oraz ochron a budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonanych robét, bezpiecze nstwo wszelkich czynno $Ci
na terenie budowy, metody u zyte przy budowie oraz za ich zgodno §¢ zdokumentacj  a projektow  a, ST
i poleceniami In zyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w dokumentach kontraktowych przeka ze Wykonawcy teren budowy
liniami wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projekt owej (projekt budowlany i komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno §¢ zaochron e przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub z niszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien p rzedstawi ¢ In zynierowi harmonogram robo6t
,i polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre slonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b edzie zawiera ¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z In zynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

(a)Powykonawcz a dokumentacj e odbiorow a (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8. 4.2
4egz.

(c)Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlany ch po istnigj acej sieci drég oraz

ewentualnych drég technologicznych
(d)Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Wszelkie koszty zwi azane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienie m w/w dokumentacji s a
zawarte w cenie Kontraktowej i nie b eda podlegaly odr ebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatk owych opracowa 1 projektowych w trakcie
budowy ,Wykonawca jest zobowi azany wykona ¢ te projekty i uzgodni ¢zlIn zynierem w ramach ceny
Kontraktowe;.

Projekty powinny by ¢ sporz adzone przez osoby posiadaj ace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien u zyska ¢ do wykonanych projektéw opinie
,uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawc e powinny by ¢ sporz  adzone i uzgodnione przez odpowiednie
instytucje nie p6 zniejni  z 14 dni przed rozpocz eciem robét ktérych dotycz a. Projekty powinny

uzyska ¢ akceptacj e In zyniera.

1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawc e

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi i nformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapatrze ¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwi azane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz do parametrow tec hnicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca

moze skltada ¢ te informacje kolejno w cz esciach, ale ka zdaprzedto zonacz esé¢ musiby ¢w



dostatecznym stopniu kompletna by mogta by ¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowa znione
jednostki niezale znie od cato $cCi projektu.

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni ¢ dokumentacj e oraz rysunki dostarczone In zynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob 6t. Wykonawca powinien dostarczy é
In zynierowi. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pros tej formie w trzech egzemplarzach dla
ka zdego uko nczonego odcinka robot, ktéry b edzie przekazany do u zycia lub b edzie wykorzystany
przez specjalistyczn a firm e lub Zamawiaj acego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6 zniejni z
14 przed dat & przekazania.

1.5.3. Zgodno  $¢ rob6t z dokumentacj a projektow  ai ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe d okumenty przekazane Wykonawcy przez
In zyniera stanowi a €z es$¢ umowy, a wymagania okre slone wcho ¢by jednym z nich s a obowi azuj ace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac ji.

W przypadku rozbie zno sci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowi azuje kolejno s¢ich

wazno sci wymieniona w istotnych postanowieniach umowy.
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt eddéw lub opuszcze  n w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ In zyniera, ktéry podejmie decyzj e 0 wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie zno sci, wymiary podane na pi smie s a wa zniejsze od wymiaréw okre slonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b eda zgodne z dokumentacj a projektow a1 ST.
Dane okre slone w dokumentacji projektowej i w ST b eda uwa zane zawarto  sci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s a odchylenia w ramach okre slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musz a wykazywa ¢ zgodno $¢ z okre  slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekracza ¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b eda w petni zgodne z dokumentacj a projektow g lub
ST i wplynie to na niezadowalaj aca jako s¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan a
zast apione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona ne ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi azany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani a istniegj acych
obiektéw (jezdnie ,ci agi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz adzenia odwodnienia,
elementy wyposa  zenia drogi, ziele A itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiza cji
kontraktu, a z do zako nczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyst  apieniem do robét Wykonawca przedstawi In zynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarz  adem drogi i organem zarz adzaj acym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdra zaniu tymczasowej
organizacji ruchu nale zy bezwzgl ednie przestrzega ¢ zapisbw podanych w zasadach organizacji ruchu
na czas budowy.

W zale znosci od potrzeb i post epu robot projekt organizacji ruchu powinien by ¢nabie zaco
aktualizowany przez Wykonawc e. Ka zda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or ganizaciji
ruchu, wymaga ka  zdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b edzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urz  adzenia zabezpieczaj ace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaj ac w ten sposéb bezpiecze nstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno [ciwdzie niw nocy tych zaporiznakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgl edéw bezpiecze nstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz adzenia zabezpieczaj ace b eda akceptowane przez In zyniera.

Fakt przyst  apienia do robét Wykonawca obwie $ci publicznie przed ich rozpocz eciem w sposo6b
uzgodniony z In zynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo sciach okre  slonych przez
In zyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre $¢ b edzie zatwierdzona przez In zyniera.

Nale zy przyj a¢, ze tablice informacyjne b eda umieszczone:

-przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu ko ncach, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow,

-naka zdym skrzy zowaniu modernizowanego odcinka z drog a.

Tablice informacyjne powinny sta ¢ podczas catej realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ebnej zaptacie i przyjmuje si e, zejest

wt aczony w cen e kontraktow  a.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowi azek zna ¢ istosowa ¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyc zZace
ochrony  srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka nczania rob6t Wykonawca b edzie:
a) utrzymywa ¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,
b) podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie si e do przepiséw i norm
dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz b edzie unika ¢ uszkodze n
lubuci azliwo scidla srodowiska, 0séb lub débr publicznych i innych, a wy nikaj acychz
nadmiernego hatasu , wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast epstwie
jego sposobu dziatania.
Stosuj acsi e dotychwymaga n b edzie miat szczegélny wzgl ad na:
1) lokalizacj e baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i d rég dojazdowych,
2) srodki ostro znoLJci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych py tami lub substancjami toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii)mo  zliwo Sci a powstaniapo  zaru.

W przypadku prowadzenia robét w s asiedztwie drzew nale zy unika ¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnien iowych. W bezpo  srednim zasi  egu koron drzew
nie powinny by ¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wok 6tka zdegozagro zonego drzewa



nale zy wydzieli ¢ stref e bezpiecze nstwa. W przypadku czasowego obni zenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej po zadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt sk récony do minimum. Zaleca
si e prowadzenie prac

odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si e zawytworc e odpadbéw powstaj  acych w czasie budowy. Usuni ecie odpaddéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie s a obowi azkiem wykonawcy. Zamawiaj acy nieb edzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca b edzie przestrzega ¢ przepisy ochrony przeciwpo zarowej.

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spra wny sprz et

przeciwpo zarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni ach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b eda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa mi i
zabezpieczone przed dost epem os6b trzecich.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykon awcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s a szkodliwe dla otoczenia, nie b eda dopuszczone do u zycia
.Nie dopuszcza si e U zycia materiatow wywotuj acych szkodliwe promieniowanie o st ezeniuwi ekszym
od dopuszczalnego, okre $lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe u zyte do rob6t b eda miaty aprobat e techniczn  a wydan a przez
uprawnion g jednostk e, jednoznacznie okre slaj ace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore s a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zako nczeniu robét ich
szkodliwo $¢ zanika (np. materiaty pylaste) mog a by ¢ u zyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ol
technologicznych wbudowania. Je zeliwymagaj a tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma ¢ zgod e nau zycie tych materialtdw od wia sciwych organéw administracji pa nstwowe;j.

Je zeli Wykonawca u  zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro zenie  srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiaj acy.

1.5.8. Ochrona wtasno 4ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urz adzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rur oci agi, kable itp.

Wykonawca zapewni wia $ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urz adze n w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi azany jest umie $ci ¢ w swoim harmonogramie rezerw e czasow g dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maj a by ¢ wykonane w zakresie przeto zenia instalacji i urz adze n podziemnych
na terenie budowy i powiadomi ¢ In zyniera, wla sciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpocz ecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi In  zyniera i zainteresowanego wia sciciela oraz (w zale zno sci od potrzeby)
zainteresowane wtadze oraz b edzie z nimi wspétpracowat dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b edzie odpowiada ¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urz adze n podziemnych .

Je zeli teren budowy przylega do terenéw z zabudow a mieszkaniow a, Wykonawca b edzie realizowa é
roboty w sposéb powoduj acy minimalne niedogodno sci dla mieszka ncow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s asiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno  sci a. W celu unikni ecia niestusznych roszcze 1 odszkodowawczych ze strony wia scicieli
istniej  acych nieruchomo  4ci,

Wykonawca przed rozpocz eciem robét budowlanych sporz adzi inwentaryzacje stanu istniej acej
zabudowy zlokalizowanej w bezpo srednim s asiedztwie pasa drogowego, dokumentuj ac stan techniczny
tych obiektow.

Nieodt aczn a cz esci a tej dokumentacji b eda zdj ecia, skatalogowane w sposéb nie budz acy
watpliwo  sci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuj a.

1.5.9. Ograniczenie obci azen 0si pojazdow

Wykonawca b edzie stosowa ¢ si e do ustawowych ogranicze A naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposa zenia na i z terenu robét.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca b edzie przestrzega ¢ przepiséw dotycz acych bezpiecze nstwai
higieny pracy.

W szczegolno sci Wykonawca ma obowi  azek zadba ¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie s petniaj  acych odpowiednich wymaga A
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz adzenia zabezpieczaj ace, socjalne oraz
sprz etiodpowiedni a odzie z dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d la
zapewnienia bezpiecze Astwa publicznego.

W terminie wynikaj acym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dost arczy In  zynierowi

szczegotowy plan Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 15 1 poz. 1256).

Uznajesi e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga n okre slonych powy zejnie
podlegaj a odr ebnejzaptacieis a uwzgl ednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e rob6t i za wszelkie materiaty i urz adzeniau zywane do
robét od daty rozpocz ecia do daty zako nczenia .



1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie zarz adzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , ktére s a w jakikolwiek sposéb zwi azane z
wykonywanymi robotami i b edzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie n podczas

prowadzenia robot.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto sciowe, budowle oraz inne pozostato 4Cio
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b eda uwa zane zawlasno  §¢
Zamawiaj acego.

Wykonawca zobowi azany jest powiadomi ¢ In zyniera i post epowac zgodnie z jego poleceniami.

Je zeli w wyniku tych polece n Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst api a opré znienia w robotach,
In zynier po uzgodnieniu z Zamawiaj acym i Wykonawc a ustali wydtu zenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko $¢ kwoty, o ktor anale zyzwi ekszy ¢ cen e kontraktow  a.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostato $ci po dziataniach wojennych
tj. miny , niewypaly, niewybuchy pociski i tego typ u materiaty Wykonawca zobowi azany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia tere nu oraz wezwania odpowiednich stu zb (policja,
stra z po zarna ,pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadom ienia In  zyniera. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni ecia niewypatdw/niewybuchow poniesie Zamawiaj acy.

1.6. Nazwy i kody
Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwie A:
Kategoria robét: 45233222-1

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowi azany dostosowa ¢ harmonogram robét do kolejno sci realizacji
poszczegolnych odcinkéw drogi i organizacji ruchu n a czas budowy.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa u zyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentaciji Technicznej
oznacza ¢ b edzie definicj e standardu a nie specyficzny produkt do zastosowani a w projekcie.

2.1. zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi In zynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe
informacje dotycz ace proponowanego  zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw jak rownie z odpowiednie swiadectwa bada 1 laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (cz esci) materiatdow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaj a zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi azany jest do prowadzenia bada n w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego  zrodta w sposob ci agly spetniaj a wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole n od wika  scicieli i odno s$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wt aczaj acwto zrodla wskazane przez Zamawiaj acegoijest
zobowi azany dostarczy ¢

In zynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz eciem eksploataciji zrédia.

Wykonawca przedstawi In zynierowi do zatwierdzenia dokumentacj e zawieraj a raporty z bada ol
terenowych i laboratoryjnych .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za spetnienie wymaga nilo sciowych i jako sciowych materiatow
pochodz acych ze  zrddet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobyc ia materiatow, dzier zawy i inne, jakie
oka za si e potrzebne w zwi azku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b eda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odp owiednio
do wymaga n umowy lub wskaza n In zyniera (w przypadku mo zliwo sci ich sktadowania w liniach

rozgraniczaj acych).
Wykonawca nie b edzie prowadzi ¢ zadnych wykopoéw w obr  ebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemn a zgod e In zyniera.
Eksploatacja zrodet materiatéw b edzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi azuj acymi
nadanym obszarze.

2.3. Materiaty pochodz ace z rozhiorek
Materiaty budowlane pochodz ace z rozbidrek nie posiadaj ace petnowarto  sciowychwia  sciwo sci
materiatowych i nie nadaj ace si e do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzysk aniu
wymaganych zezwole 1 wywiezie poza teren budowy na zwatk e. Teren zwalki Wykonawca zabezpieczy
staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwa tki musi uzyska ¢ pozytywna opini e
odpowiednich miejscowo wtadz samorz adowychiln  zyniera. Elementy oznakowania tj. bariery
stalowe, stupki do znakéw oraz tarcze znakéw nadaj acesi edoponownegou zycias awlasno sci g
Zamawiaj acego i nale zy odwie $¢ je w miejsce wskazane przez In zyniera.
Koszt zwi  azany z rozbiérk a, transportem, zwalka (utylizacj a) w/w materiatow Wykonawca powinien
zawrze ¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kos ztorysowych.
Elementy pochodz  ace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zd emontuje i przetransportuje
w miejsce wlka  sciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwier dzenia przez wia sciciela sieci
uzbrojenia terenu, ze elementy pochodz ace z rozbiérek nie odpowiadaj a wymaganiom, stosuje si e

ustalenia punktu 2.4.



Koszt transportu w miejsca wskazane przez In zyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan g przez Wykonawc e wywiezione z terenu budowy i

zto zone w miejscu uzgodnionym z In zynierem, ktére zorganizuje wkasnym staraniem Wykona wca.
Jesliln  zynier zezwoli Wykonawcy na u zycie tych materiatéw do innych robét, ni z te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostani e odpowiednio przewarto sciowany

(skorygowany) przez Wykonawc e i przedstawiony In zynierowi do akceptaciji.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj a si e nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw ca
wykonuje na wlasne ryzyko, licz acC si e zjego nieprzyj eciem, usuni  eciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materi aly, do czasu, gdy b eda one u zyte do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachow aly swoj ajako s¢iwla  sciwo sciibyly

dost epne do kontroli przez In zyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw b eda zlokalizowane w obr ebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani zowanych przez Wykonawc e i
zaakceptowanych przez In zyniera.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwadrnie materiatdw mog a by ¢ okresowo kontrolowane przez In zyniera w celu sprawdzenia

zgodno sci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk i materiatbw mog a by ¢ pobierane w
celu sprawdzenia

ichwla  sciwo sci. Wyniki tych kontroli b eda stanowi ¢ podstaw e do akceptacji okre slonej partii
materiatow pod wzgl edem jako [ci.

W przypadku, gdy In zynierab  edzie przeprowadzat inspekcj e wytworni, musz a by ¢ spetnione

nast epuj ace warunki:

a)In zynierb edzie miat zapewni a wspotprac e i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w

czasie przeprowadzania inspekcji,

b) In zynierab edzie miat wolny dost ep, w dowolnym czasie, do tych cz esci wytworni, gdzie odbywa
si e produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robat,

c) Je zeli produkcja odbywa si e W miejscu nienale znym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

In zyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i b adan w tych miejscach.

3. SPRZ ET

Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego sprz etu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonywanych robét. Sprz etu zywany do robét powinien by ¢ zgodny
z ofert  a Wykonawcy i powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typow i ilo sci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez In  zyniera; w przypadku braku ustale A
w wymienionych wy  zej dokumentach, sprz et powinien by ¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

In zyniera.

Liczba i wydajno L& sprz  etu powinny gwarantowa ¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okre slonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzon ych przez In zyniera harmonogramach
Wykonawcy.

Sprz etb edacy wkasno sci a Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania rob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo sci do pracy. Powinien by ¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotycz acymijegou  zytkowania.

Wykonawca dostarczy In zynierowi kopie dokumentoéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprz etu do

uzytkowania i bada n okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b edzie konserwowa ¢ sprz et jak rownie z naprawia ¢ lub wymienia ¢ sprz et niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyn a
niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych robét i wia sciwo sci przewo  zonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia ¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre slonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez In zyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b eda spelnia ¢ wymagania dotycz ~ ace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o $iinnych parametréw technicznych.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ nabie zaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, usz kodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako §¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za i ch zgodno $¢ z dokumentacj  a projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracow anym przez Wykonawc e oraz poleceniami

In zyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczeni e w planie i wyznaczenie wysoko sci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz ednymi okre  $lonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez In zyniera.

Bt edy popetnione przez Wykonawc e W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan a, usuni ete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyj atkiem, kiedy dany bt ad oka zesi e skutkiem bt edu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi smie przez In zyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko sciprzez In zyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno  [ici za ich doktadno $¢.

Decyzje In  zyniera dotycz ace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6tb eda oparte
na wymaganiach okre  slonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projek towej i w ST, a tak ze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In zynier uwzgl  edni wyniki bada A materiatéw i
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rob6t, rozrzuty normalnie wyst epuj ace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,

do swiadczenia z przeszio $ci, wyniki bada 1 naukowych oraz inne czynniki wptywaj ace narozwa zana
kwesti e.

Polecenia In  zyniera powinny by ¢ wykonywane przez Wykonawc e w czasie zgodnym z warunkami

Kontraktu i okre slonym przez In zyniera, pod gro zba zatrzymania robét. W przypadku niewykonania

w terminie Polece n In zyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wyk onawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowan ie robot na placu budowy aby nie powodowa ¢

utrudnie n i zaktéce n w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako sci

Wykonawca jest zobowi azany opracowa ¢ i przedstawi ¢ do akceptacji In zyniera program zapewnienia
jako sci. W programie zapewnienia jako $ci Wykonawca powinien okre sli ¢ zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mo zliwo sci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwa rantuj acy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektow a, ST, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi
przepisami prawa.

Program zapewnienia jako $ci powinien zawiera ¢é:

a)cz escogoln aopisuj a:

.organizacj e wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeni a robot,

.organizacj e ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
.spos6b zapewnienia bhp.

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygo towanie praktyczne,

.wykaz os6b odpowiedzialnych za jako §¢ i terminowo $¢ wykonania poszczegélnych elementow robat,
.system (sposob i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jako sci a wykonywanych robot,
.wyposa zeniewsprz etiurz  adzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wt asnego).
.Sspos6b oraz form e gromadzenia wynikéw bada n laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw steruj  acych, a tak ze wyci aganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form e przekazywania tych informacji In zynierowi;

b) cz es¢ szczegbtow & opisuj acadlaka zdego asortymentu robét:

.wykaz maszyn i urz adze n stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi oraz

wyposa zeniem w mechanizmy do sterowania i urz adzenia pomiarowo-kontrolne,

.rodzaje i ilo $¢ srodkow transportu oraz urz adze rn do magazynowania i zaladunku materiatow,

spoiw , lepiszczy, kruszyw itp.,

.Spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utr ata ich wia $Ciwo $ci w czasie transportu,
.sposo6b i procedur e pomiaréw i bada n (rodzaji cz estotliwo ¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urz ~ adze n, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyt warzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementéw robot,

.Spos6b post  epowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako sci robot

Celem kontroli rob6t b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi  agnac
zalo zona jako $¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pein a kontrol e robot i jako sci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wt aczaj ac personel, laboratorium, sprz et, zaopatrzenie i wszystkie

urz adzenia niezb  edne do pobierania probek i bada 1 materiatéw oraz robo6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In zynier mo ze za zadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada A
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy.

Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z cz estotliwo  sci
zapewniaj aca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Ponadto, dla okre slonych w odpowiednich ST rob6t Wykonawca b edzie wykonywat odcinki prébne
wedtug zasad i zakresu okre slonego w tych ST. Celem wykonywania odcinkéw probny ch jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawc e W Programie Zapewnienia Jako $ci procedur i
technologii wykonywania odpowiednich robét jak i do boru poszczego6inych sktadnikow, materiatéw.
Minimalne wymagania co do zakresu bada niichcz estotliwo  $¢'s a okre $lone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre slone, In  zynier ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie robét zgodnie z umow a.

Wykonawca dostarczy In zynierowi Swiadectwa,  ze wszystkie stosowane urz adzenia i sprz et badawczy
posiadaj a wa zna legalizacj e, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom norm
okre slaj acych procedury bada A.

In zynierb edzie mie ¢ nieograniczony dost ep do pomieszcze 1 laboratoryjnych, w celu ich

inspekciji.

In zynier natychmiast wstrzyma u zycie do robot badanych materiatow i dopu scijedou zycia
dopiero wtedy, gdy niedoci agni ecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ausuni etei
stwierdzona zostanie odpowiednia jako $¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwi azane z organizowaniem i prowadzeniem bada A materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probkib eda pobierane losowo. Zaleca si e stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog a by ¢ z jednakowym
prawdopodobie rnstwem wytypowane do bada A.

In zynierb edzie mie ¢ zapewnion a mozliwo $¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto In zynier mo ze
pobiera ¢ prébki i bada ¢ materialy niezale znie od Wykonawcy, korzystaj ac wtym celu z

niezale znego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek b edga dostarczone przez Wykonawc e i zatwierdzone przez In zyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawc e do bada 1 wykonywanych przez In zynierab eda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In zyniera.
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Koszty pobierania prébek przez Wykonawc e oraz koszty prowadzenia bada n przez Wykonawc es a
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdinyc h pozycji kosztorysu.

Na zlecenie In zyniera Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budz a w atpliwo  sci, co do jako sci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan a przez Wykonawc e
usuni ete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatk owych bada n pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypa dku koszty te pokrywa Zamawiaj acy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy
normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ¢ mo zna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez In zyniera.

Przed przyst  apieniem do pomiaréw lub bada i, Wykonawca powiadomi In zyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi smie
ich wyniki do akceptacji In zyniera.

6.5. Raporty z bada A

Wykonawca b edzie przekazywa ¢ In zynierowi kopie raportéw z wynikami bada n jak najszybciej, nie

po zniej jednak ni z w terminie okre slonym w programie zapewnienia jako sci. Wyniki bada n (kopie)
beda przekazywane In zynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera.

In zynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobi erania prébek i badania materiatéow w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli ¢mu
niezb ednej pomocy.

In zynier, dokonuj ac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego p rzez Wykonawc e, poprzez

mi edzy innymi swoje badania, b edzie ocenia ¢ zgodno $¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na

podstawie wynikéw wiasnych bada 1 kontrolnych jak i wynikéw bada n dostarczonych przez Wykonawc e.
In zynier powinien pobiera ¢ probki materiatléw i prowadzi ¢ badania niezale znie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiaj acego. Je zeli wyniki tych bada nwyka za, ze raporty Wykonawcy s a niewiarygodne, to

In zynier oprze si e wyt acznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno $ci materiatéw i robét z
dokumentacj a projektow aiST.Mo zerdéwnie zzleci ¢, sam lub poprzez Wykonawc e, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych bada n niezale  znemu laboratorium. Je zeli badania te wyka za
stwierdzenie usterek catkowite koszty powtornych lu b dodatkowych bada  n i pobierania prébek
poniesione zostan a przez Wykonawc e. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj acy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In zyniermo ze dopu sci ¢ dou zycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre slonymi w
odpowiednich ST lub réwnowa zne na zasadach okre slonych w punkcie 2.5, ktére posiadaj a
deklaracj e zgodno [lci lub certyfikat zgodno sCi z:

.Polsk a Norm a lub

.aprobat atechniczn  a, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére
spetlniaj g wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s a wymagane przez ST, ka zda partia
dostarczona do robét b edzie posiada ¢ te dokumenty, okre slaj ace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musz a posiada ¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p otrzeby
poparte wynikami bada n wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada n b eda dostarczone przez
Wykonawce In zynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj a tychwymaga n b eda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi azuj acym Zamawiaj acego i Wykonawc e w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do k onca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiSzuj Scymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpocz  eciem rob6t budowlanych nale zy dokona ¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym

zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te s a
zobowi azane potwierdzi ¢ podpisem przyj ecie powierzonych im funkgiji.

Zapisy w dzienniku budowy b eda dokonywane na bie zaco0ib edadotyczy ¢ przebiegu robét, stanu
bezpiecze nstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy b edzie opatrzony dat a jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stu zbowego. Zapisyb  eda
czytelne, dokonane trwat a technik a,wporz adku chronologicznym, bezpo srednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zat aczone do dziennika budowy protokoty i inne dokument y b eda oznaczone kolejnym numerem

zal acznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In zyniera.

Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegélno  [ci:

.dat e przekazania Wykonawcy terenu budowy,

.dat e przekazania przez Zamawiaj acego dokumentacji projektowej,

.dat e uzgodnienia przez In zyniera programu zapewnienia jako $ci i harmonograméw robot,

.terminy rozpocz ecia i zako nczenia poszczegoélnych elementéw robét wraz z okre sleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

.przebieg robot, trudno sci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny przerw w
robotach,

.uwagi i polecenia In zyniera,

.daty zarz  adzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

.zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu, cz esciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
.wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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.stan pogody i temperatur e powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaj acych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwi azku z warunkami klimatycznymi,

.zgodno $¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowej,

.dane dotycz  ace czynno sci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

.dane dotycz  ace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

.dane dotycz  ace jako sci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepr owadzonych bada nz
podaniem,kto je przeprowadzat,

.wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pod aniem, kto je przeprowadzat,

.inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b eda przedio zone

In zynierowi do ustosunkowania si e.

Decyzje In  zyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpis uje z zaznaczeniem ich przyj ecia
lub zaj eciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In zyniera do ustosunkowania si e. Projektant nie
jest jednak stron a umowy i nie ma uprawnie 1 do wydawania polece n Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie faktycznego post epu ka zdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowa dzasi ewsposébci aglty wjednostkach

przyj etych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw d okumentuj ac narastaj aco post ep
rzeczowy robh6t. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuj e Kierownik Budowy i s§ one potwierdzane

przez In  zyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno sci lub certyfikaty zgodno $ci materiatléw, orzeczenia

o jako sci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki b adan Wykonawcy b eda gromadzone w
formie uzgodnionej

W programie zapewnienia jako $ci. Dokumenty te stanowi a zal aczniki do odbioru rob6t. Winny by é

udost epnione naka zde zyczenieln  zyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si e, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast epuj ace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj e zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale A,

f) korespondencj e na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy b eda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio zabezpieczonym.
Zagini ecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije je go natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b eda zawsze dost  epnedlaln  zyniera i przedstawiane do wgl adu na
zyczenie Zamawiaj  acego.

Po zako nczeniu zadania dokumenty budowy zostan a przekazane wta  $ciwym jednostkom
administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6tb  edzie okre  sla ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doku mentacj a
projektow g i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu In  zyniera o zakresie obmierzanych

robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo $ciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi azku uko nczenia wszystkich robot. Bt edne dane
zostan a poprawione wg instrukcji In zyniera na pi smie.

Obmiar gotowych robét b edzie przeprowadzony z cz esto sci a wymagana do celu ptatno sci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre slonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc eiln zyniera.
7.2. Zasady okre slania ilo sci robot i materiatow

Dlugo sci i odlegto sci pomi  edzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi b eda obmierzone poziomo
wzdtu z linii osiowe;.

JesliSTwta  sciwe dla danych robét nie wymagaj a tego inaczej, obj eto scib eda wyliczone w m3
jako dlugo ¢ pomno zona przez  sredni przekrd;.

llo sci, ktére maj a by ¢ obmierzone wagowo, b eda wa zone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST.

7.3.Urz adzeniaisprz et pomiarowy
Wszystkie urz  adzenia i sprz et pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t b eda zaakceptowane
przez In  zyniera.
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Urz adzenia i sprz et pomiarowy zostan a dostarczone przez Wykonawc e.Je zeliurz adzeniate lub
sprz etwymagaj a bada n atestuj acych to Wykonawca b  edzie posiada ¢ wa zne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urz  adzenia pomiarowe b eda przez Wykonawc e utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz adzenia wagowe odpowiadaj ace odno snym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa ¢ towyposa zenie zapewniaj aC W sposob ci agly zachowanie doktadno $ci wg norm
zatwierdzonych przez In zyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b eda przeprowadzone przed cz esciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a t akzew
przypadku wyst  epowania diu  zszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikaj acych przeprowadza si e W czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze niab eda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny oraz b eda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zo stanie uzgodniony z

In zynierem, oraz dokumentac;j a fotograficzn a, skatalogowan a W sposob nie budz acy w atpliwo scico
do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokume ntuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz

dokumentacj a

fotograficzn a b eda ka zdorazowo zat aczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdélnych robo taich
wyniki zostan a zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez In zyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zale znolici od ustale n odpowiednich ST, roboty podlegaj a nast epuj acym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
b) odbiorowi cz esciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo sci i jako sci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realiz acji ulegn a zakryciu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu b edzie dokonany w czasie umo zliwiaj acym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa nia ogolnego post epu robat.

Odbioru przedmiotowych robot dokonuje In zynier.

Gotowo s¢ danejcz  esci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem In zyniera. Odbior b edzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6 zniej
jednak ni  zwci agu 3 dniod daty zgtoszenia wpisem do dziennika bud owy i powiadomienia o tym
fakcie In  zyniera.

Jako s¢iilo $¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia In zynier na podstawie dokumentow zawieraj acych
komplet wynikéw bada i laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w konfrontacji z
dokumentacj a projektow a, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobow i azany réwnie z do
dokumentowania

odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumen tacja ta powinna by ¢ skatalogowana w sposéb
niebudz acy w atpliwo sci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, k tére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr ebnej
zaplacie i przyjmuje si e, ze jestwalczony w cen e kontraktow  a.

8.3. Odbiér cz esciowy

Odbidr cz  esciowy polega na ocenie ilo sci i jako sci wykonanych cz esci robot. Odbioru cz esciowego
rob6t dokonuje si e wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbi oru robét dokonuje Komisja

w obecno [ci

In zyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Z amawiaj acego.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilo sci, jako  sciiwarto SCi.

Catkowite zako  nczenie rob6t oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego b edzie stwierdzona przez
Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomi eniemna pi  smie o tym fakcie In zyniera.

Odbidr ostateczny robét nast api w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ac od dnia
potwierdzenia przez In zyniera zako  rczenia robét i przy;j ecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiaj acego w obecno sciln  zyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraj aca roboty dokona ich oceny jako sciowej na podstawie przedio zonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wyni kéw bada rn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodno sci wykonania rob6t z dokumentacj a projektow g i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna s i e zrealizacj a ustale nprzyj etychw trakcie
odbioréw

robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniaj acych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popra wkowych lub robot uzupetniaj acych, komisja

przerwie swoje czynno 4ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisj e, zejako $¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacj a projektow g i SST z uwzgl ednieniem tolerancji,
ale nie ma wi ekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze nstwo ruchu, komisja mo ze dokona ¢ potr acen,
oceniaj aC pomniejszona warto $¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga nprzyj etychw
dokumentach umowy lub nakaza ¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczaj ac jednocze $nie
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporz adzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi azany przygotowa ¢ Powykonawcza dokumentacj e
odbiorowe (operat kolaudacyjny) zawieraj aca:

a) Geodezyjna dokumentac;j e powykonawcz g robét i sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o poligonizacji pa nstwowej i osnowy realizacyjnej nale zy wykona ¢ geodezyjn a
inwentaryzacj e powykonawcz a sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nan ie §¢ zmiany na
mape zasadnicz g uzyskuj ac potwierdzenie Powiatowego O srodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficzne;j.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna sp elnia ¢ wymagania Rozporz  adzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z d nia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

b)Dokumentacj e projektow a podstawow a z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez In zyniera
oraz dodatkow g, je sli zostata sporz adzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si e przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo

rozpoznawalne,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniaj ace lub zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksi azki obmiaréw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada nioznacze n laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

g) deklaracje zgodno sci lub certyfikaty zgodno $ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST .

h) opini e technologiczn a opracowan a przez Wykonawc e isprawdzon aprzezlIn  zyniera, sporz adzon a
na podstawie wszystkich wynikéw bada A i pomiaréw zat aczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST .

i)rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzy sz acych (np. na przeto zenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o Swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani a
tych robét wia scicielom urz adzen,

k) Kopi e mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji powykonawczej

zatwierdzon a w odpowiednim o  srodku dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egz emplarzu oryginalnym i w trzech kopiach.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokument acji odbiorowej jest zawarty w cenie

kontraktowej i nie podlega odr ebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl edem przygotowania dokumentacyjnego nie b eda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z W ykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru
warunkowego robdét.

Wszystkie zarz ~ adzone przez komisj e roboty poprawkowe lub uzupetniaj ace b eda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj acego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetn iaj acych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro bét zwi  azanych z usuni eciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniat ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl ednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbidr ostateczny rob ot

9. PODSTAWA PLATNOQICI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw g ptatno  sci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw Ce za jednostk e obmiarow g
ustalon a dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo p odstaw a ptatno  sci jest warto $¢ (kwota)
podana przez Wykonawc e w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koszt orysowej b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie

czynno $ci, wymagania i badania sktadaj ace si e najej wykonanie, okre slone dla tej roboty w ST i

w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét b eda obejmowa ¢:

.robocizn e bezpo sredni a wraz z towarzysz acymi kosztami,

.warto $¢ zu zytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

.warto $¢ pracy sprz  etu wraz z towarzysz acymi kosztami i kosztami drég dojazdowych wraz z ic h

demonta zem po zako nczeniu robot,

.koszty po  srednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

.podatki obliczone zgodnie z obowiSzujScymi przepis ami.
Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si e do wymaga n warunkéw umowy i wymaga  n ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre slone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kos ztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu



Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji

.uaktualnienie/opracowanie projektu organizaciji ruc
odpowiednim zarz ~ agdem drogi i organem zarz
dostarczeniem kopii projektu In
dalszych zmian i uzgodnie n wynikaj acych z post
.zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych mate

.koszt zapewnienia niezb ednych czynnikéw produkcji
.ustawienie tymczasowego oznakowania i 0

projektéw tymczasowej organizacji ruchu i wymagania
.optaty/dzier zawy terenu,

.przygotowanie terenu,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni
poziomych,

.utrzymanie ptynno $ci ruchu publicznego,

.uporz adkowanie terenu.

.utrzymanie ptynno [ci ruchu publicznego,

.bie zace naprawy objazdéw/przejazdéw i elementoéw organiza
10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (D
Zmianami).

2.Zarz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
monta zu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn
Zmianami).

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

po zniejszymi zmianami),

5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ust

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 20

zZmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz
zZmianami),

7.Rozporz adzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze
U

2001 nr 112, poz. 1206),
8.Rozporz3dzenie Ministra
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2
9.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dr

po zniejszymi zmianami),

10.Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowy
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze
warunkéw zarz
U.2003 nr 177, poz. 1729).

zynierowi i zainteresowanym zarz
epu robat,

Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzor6

adzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru n

15

ruchu obejmuje:

hu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z

adzaj acym ruchem i odpowiednimi instytucjami, wraz z

adcom drog, wprowadzaniem

rialéw,

$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych

mi bezpiecze nstwa ruchu,

ecie tymczasowych oznakowa n pionowych,
cji ruchu.
z. U. Nr 89, poz. 414 z p6 zniejszymi

2001 r. w sprawie dziennika budowy,
138, poz. 1555).
ych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6 zniejszymi
srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z

awy -Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
01 nr 100, poz. 1085; z p6 zniejszymi

. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6 zniejszymi

$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.

w dokumentéw
001 nr 152, poz. 1736),
ogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602;

r. w sprawie szczegétowych
ch oraz urz adze n bezpiecze nstwa ruchu
z. U. 2003 nr 220, poz. 2181),11.
$nia 2003 r. w sprawie szczegO6towych
ad tym zarz  adzaniem (Dz.
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D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko sciowych

1. Wst ep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s a wymagania dotycz  ace wykonania i odbioru robét zwi azanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wy soko sciowych w ramach: przebudowy chodnika
w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W Ost romeczyn — Stare Szpaki
— Nowa Kornica od km 5+186 do km 5+856 . llo $é& rob6t zgodna z dokumentac;j a projektow  a.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz a zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z wszystkimi
czynno sciamiumo zliwiaj acymiimaj  acymina celu odtworzenie przebiegu trasy.

Zakres robét pomiarowych obejmuje:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko sciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysoko Liciowych
(reperéw

roboczych zalo  zonych w terenie dowi azanych do reperéw pa nstwowych),

b) wykonanie pomiaréw sprawdzaj acych istniej acego terenu i nawierzchni,

¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochron a ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb

utatwiaj  acy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

f) wyznaczenie roboczego pikieta zU trasy,

g) oznaczenie pikieta zU w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych pun ktow na bie  zaco do
konca

okresu gwarancyjnego;

h)przeniesienie punktow istniej acej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko sciowym.

i) Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjn ej.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1.

Punkty gtéwne trasy -punkty zatamania osi trasy, pu nkty kierunkowe oraz pocz atkowy iko ncowy
punkt trasy.

1.4.2.

Pozostate okre $lenia podstawowe s$ zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdét Ogdine wymagania dotycz ace Robét podano w ST D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan o w ST D-M.00.00.00.
CWymagania ogolne pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw trasy nale zy stosowa ¢ paliki drewniane srednicy 0,05 -0,08 m i dtugo Llci
okoto 0,30

m, a dla punktow utrwalanych w istniej acej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dugo $Ci
0,04 0,05

m. swiadki powinny mie ¢ dlugo $¢ okoto 0,50 m i przekroj prostok atny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nale zy stosowa ¢ materialy zgodne z Instrukcjami

technicznymi G1i G-2.

3.Sprz et

Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M.00.00.00. [IWymagania ogélne [ pkt. 3.

3.1. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko Liciowych nale  zy stosowa ¢ nast epuj acy sprz  et:
.teodolity, tachimetry,

.niwelatory ,

.dalmierze ,

tyczki,

Aaty,

.ta smy stalowe, szpilki.

Sprz et stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun ktdw wysoko sciowych powinien

gwarantowa ¢ uzyskanie wymaganej doktadno [ci pomiaru.

4. Transportu

Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania og Olne pkt. 4.
4.1. Transport sprz etu i materiatéw
Sprz et i materiaty do odtworzenia trasy mo znha przewozi ¢ dowolnymi  srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00 .00 Wymagania ogolne pkt. 5.
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5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by ¢ wykonane zgodnie z obowi azuj acymi Instrukcjami GUGIK

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiaj acego, Wykonawca powinien przeprowadzi ¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb edne do szczegbétowego wytyczenia robét. Prace pomiar owe
powinny by ¢ wykonane przez osoby posiadaj ace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Odtworzenie znakéw geodezyjnych nale zy prowadzi ¢ w uzgodnieniu z o srodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ¢ In zyniera o wszelkich bt edach wykrytych w

wytyczeniu punktéw gtownych trasy i reperéw roboczy ch. Bt edy te powinny by ¢ usuni  ete na koszt
Zamawiaj acego.

Wykonawca powinien sprawdzi ¢czyrz edne terenu okre slone w Dokumentacji Projektowej s a zgodne
rzeczywistymi rz ednymi terenu. Je zeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz edne terenu

istotnie r6 zni asi eodrz ednychokre slonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinf ormowac
otymIn zyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj acezrd znicrz ednych terenu podanych w Dokumentac;ji

Projektowej i rz ednych rzeczywistych zostan a wykonane na koszt Zamawiaj acego. Zaniechanie
powiadomienia In zyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obci aza Wykonawc e.
Wszystkie roboty, ktére bazuj a na pomiarach Wykonawcy, nie mog a by ¢rozpocz ete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez In zyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty po srednie osi trasy musz a by ¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre  slaj ace w spos6b wyra  zny i jednoznaczny charakterystyk eipotlo zenietych

punktéw. Forma i wzor tych oznacze A powinny by ¢ zaakceptowane przez In zyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wsz ystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze nw
czasie trwania robét. Je zeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zost ana zniszczone

przez Wykonawc e, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prow adzenia robdt, to zostan a one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla p rawidtowej realizacji robot nale za do

obowi azkéw Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nale zy wykona ¢ w oparciu o0 Dokumentacj e Projektowa, przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji pa nstwowe;j.

Trasy powinna by ¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po srednich (kierunkowych) w

odlegto [icizale znejod charakterystyki terenu i uksztattowania tras y, lecz nie rzadziej ni Z CO
50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi t rasy w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej

niemo zeby ¢wi ekszeni z5cm.Rz edne niwelety punktdéw osi trasy nale zy wyznaczy ¢z

doktadno sci a do 1 cm w stosunku do rz ednych niwelety okre slonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale zy U zy ¢ materiatow wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw  edzi koryta jezdni i chodnikéw,

rowéw na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentac;j a Projektow  a. Do wyznaczania kraw edzi koryta
nale zy stosowa ¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto $¢ mi edzy palikami nale zy dostosowa ¢ do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej .

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umo zliwia ¢ wykonanie koryta jezdni i chodnikéw, rowéw

o ksztalcie zgodnym z Dokumentac;j a Projektow  a.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic e robét wraz z odtworzeniem wysoko sciowym mo ze by ¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju pra ¢ jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by ¢ wykonane przed przyst apieniem do robét obj etych Projektem. Projekt osnowy

nale zy uzgodni ¢z O srodkiem Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartografii. Pra ce zwi azanez
przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeni em wysoko sciowym prowadzi ¢ pod nadzorem iw

uzgodnieniu z ODGIK.

6. Kontrola jako [ici Robot

Ogolne zasady kontroli jako [Ici Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrol e jako sci prac pomiarowych zwi azanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko sciowych
nale zy prowadzi ¢ wedtug ogdinych zasad okre slonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk a obmiarow a odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej
jest 1 sztuka .

8. Odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposoéb odbioru robot

Odbidr robét zwi azanych z odtworzeniem trasy w terenie nast epuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z ko ntroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przektada In zynierowi.

9. Podstawa pfatno $Ci



Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Lici podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne pkt.

9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

.zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw ,

.koszt zapewnienia niezb ednych czynnikéw produkcji,
.przygotowanie i oznakowanie robot,

.zalo zenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

.sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysoko Cciowych,
.uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

.wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko [Cciowych,

.wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
.wyznaczenie punktow roboczego pikieta zU trasy,

.zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiaj ace odszukanie i ewentualne odtworzenie
.odtworzenie pasa drogowego,

.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
.koszty o srodkéw geodezyjnych.

Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwz gl ednia:

.zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych mate riatéw,

.koszt zapewnienia niezb ednych czynnikéw produkcji,

.przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej Il klasy poza granic ¢ pasa robot
.odtworzenie wysoko sciowe

.obliczenie wspo6hrz ednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

.uzgodnienia z odpowiednimi wladzami.
.koszty o srodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwi azane

1.nstrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywan ia prac geodezyjnych
2.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozi oma, GUGIK, 1978

3.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko sciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

4.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i w ysoko sciowe, GUGIK, 1979
5.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

6.Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6 zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo

geodezyjne i kartograficzne.
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ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. I-IV
1. Wst ep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s a wymagania dotycz ~ ace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach:
przebudowy chodnika w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W
Ostrom eczyn — Stare Szpaki — Nowa Kornica od km 5+186 do k m 5+856. Illo $é& robét zgodna z

dokumentacj a projektow a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizaciji

Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmu;j a wszystkie czynno sciumo zliwiaj aceimaj acena
celu wykonanie:

wykopéw nadmiar obj eto $ci z transportem na odlegto $¢ do 1km

Szczegoétowe ilo sci robét ziemnych i ich lokalizacja wg tabeli robét ziemnych zamieszczonych w
projekcie.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre slenias  a zgodne z obowiSzujScymi odpowiednimi normamiiz d efinicjami podanymi w D-
M.00.00.00.

~Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotycz ace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine " pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno Lez
Dokumentacj a Projektowa, ST i poleceniami In zyniera.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan ow ST D-M.00.00.00.

CWymagania ogolne pkt. 2.

2.1. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Zgodnie z Dokumentacj a Projektow  a, grunty uzyskane z wykopéw zostan a wykorzystane na miejscu do
regulacji korony i skarp rowu.

Je zeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyko péw nie b edace nadmiarem obj  eto sci robét
ziemnych zostaty bez zgody In zyniera wywiezione przez Wykonawc e poza plac budowy, Wykonawca
jestobowi  azany do dostarczenia réwnowa znej obj eto sci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez In zyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw i grunty stan owi ace nadmiar obj eto sci rob6t ziemnych
powinny by ¢ wywiezione przez Wykonawc e na odktad.

3.Sprz et

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogoélne pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego rodzaju sprz etu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wia sciwo [ci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalega nia, jak
te z w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag eszczania. Sprz etu zywany w robotach
ziemnych powinien by ¢ zgodny z ofert a Wykonawcy i uzyska ¢ akceptacj e In zyniera.

Do wykonywania robét nale zy stosowa ¢ koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwer salne z
uko snie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwnie zsprz etdor ecznego prowadzenia robot.
4. Transport

Ogoblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien by ¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obj eto [ici, technologii odspajania i zatadunku oraz od odle gto Cici transportu.
Wykonawca ma obowi azek zorganizowania transportu z uwzg| ednieniem wymogow bezpiecze nstwa

zarbwno w obr  ebie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. Wykonanie Robot
0Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00 .00. Wymagania ogolne pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady og6lne wykonanie koryta i regulacja rowow

Wykopy nale zy wykonywa ¢ z zachowaniem wymaga n dotycz acych doktadno [ici okre  slonych w niniejszej
ST.

Odspojone grunty do wykonania regulacji korony i po boczy powinny by ¢ bezpo srednio wbudowane w
nasyp a nadmiar odwieziony na odkiad. Odspajanie i transport gruntdw przewidzianych do

wykorzystania na miejscu s a dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbhudowan ia zapewniono
prac e sprz etu gwarantuj acegorozio zenieizag  eszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentaciji i
specyfikaciji technicznych .O ile In zynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nale zy je
odpowiednio zabezpieczy ¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umo zliwia ¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie



20

trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nal ezy zachowa ¢ odpowiedni spadek podtu zny i

nada ¢ przekrojom poprzecznym spadki umo zliwiaj  ace szybki odptyw wéd z wykopu. Nale zy uwzgl edni ¢
ewentualny wptyw kolejno $ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykon ywania innych robét

na spetnienie wymaga n dotycz acych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie post epu robot.

Niezale znie od budowy urz adze n stanowi acych elementy systeméw odwadniaj acych uj etychw
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykon ac urz adzenia, ktére umo zliwiaj a
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obsza r robét ziemnych tak, aby zabezpieczy é

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycz ace zag eszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia ¢ wymagania dotycz ~ ace minimalnej warto sci
wska znika zag eszczenia ls:

-g6rna warstwa o grubo $ci20 cm -Is . 1,00.
Je zeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj a wymaganego wska znika
zag eszczenia, to przed uto zeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nale zy jedog esci ¢do

wymaganej warto  sci Is.
Jezeliwarto  sciwska znikazag eszczenia nie mog a by ¢osi agni ete przez bezpo érednie zag eszczanie

gruntéw rodzimych, to nale zy podj ac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podto za, umo zliwiaj acego
uzyskanie wymaganych warto sciwska znika zag eszczenia. Mo zliwe do zastosowania srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In zyniera.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Zasady og6lne wykonywania nasypow , regulacj a korony i skarp rowu, uzupetnienie poboczy

Nasypy winny by ¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiu znego, ktore
zostaty okre $lone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymag an dotycz acych dokltadno  sci
okre slonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia stateczno 4ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nale zy przestrzega ¢
zasad:

nasypy nale zy wykonywa ¢ metod a warstwow a. Nasypy powinny by ¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szeroko $ci,

grubo $¢ warstwy w stanie lu znym powinna by ¢ odpowiednio dobrana w zale znosci od rodzaju gruntu
isprz etuu zywanego dozag eszczenia. Przyst apienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu mo ze
nast api ¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania war stwy poprzedniej,

grunt przewieziony w miejsce whudowania musi by ¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

5.2.2. Zag eszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozto zeniu powinna by ¢ zag eszczona z zastosowaniem
sprz etu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys t epuj acych warunkow.

Grubo ¢ warstwy zag ~ eszczonej powinna by ¢ ustalona z uwzgl ednieniem wspdtczynnika spulchnienia

gruntu oraz zato zonej grubo  sci warstwy po osi agni eciu wymaganego zag eSzczenia.

W zale znosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zag eszczenie warstwy nale zy okre sla ¢ za
pomoca oznaczeniawska  znika zag eszczenia lub poréwnania pierwotnego.

Wskaznik zag eszczenia gruntow w nasypach okre slony wg normy BN-8931-12 powinien by ¢ .1,00.

Je zeli badania kontrolne wyka za, ze€zag eSzczenie warstwy nie jest wystarczaj ace, to Wykonawca
powinien spulchni ¢ warstw e, doprowadzi ¢ grunt do wilgotno sci optymalnej i powtérnie zag esCi ¢.
Je zeli powtdrne zag eszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska znika zag eszczenia

Wykonawca usunie warstw e i wbuduje nowy materiat.

5.2.4. Wilgotno [J¢ zag eszCzanego gruntu

Wilgotno $¢ technologiczna gruntu w czasie jego zag eszczania powinna by ¢ dostosowana do metody
zag eszczania i rodzaju stosowanego sprz etu. Decyduj  acym kryterium jest mo zliwo $¢ zag eszczenia
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosno sci. W przypadku zag eszczania walcami
statycznymi wilgotno $¢ powinna by ¢ zbli  zona do optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej me tod a
li Il wg PN-B04481.

Odchylenia od wilgotno Lici optymalnej nie powinny przekracza ¢ nast epuj acych warto  &ci:

- w gruntach niespoistych. +,-2%,

-w gruntach mato i srednio spoistych + 0%, -2%,

W przypadku u  zyciasprz  etu wibracyjnego zalecana jest wilgotno $¢ mniejsza od optymalnej,

ustalona na odcinku prébnym. Je zeli wilgotno §¢ gruntu przeznaczonego do zag eszczania jest

wi eksza od wilgotno $ci optymalnej o warto $¢ wi eksz a od podanych odchyle 1, to grunt nale zy
osuszy ¢.

6. Kontrola jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jako $ci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 6.

6.1.W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prow adzi ¢ systematycznie badania kontrolne i

dostarcza ¢ kopie ich wynikéw do In zyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykony wac w
zakresie iz cz estotliwo  &ci a gwarantuj aca zachowanie wymaga n dotycz acychjako scirobéti
wymaganych niniejsz a STiPzJ.

Wyniki bada 1 i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nale zy wpisywa ¢ do:

-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
-Dziennika Budowy,

-protokotow odbioréw Robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegélne uwag e nale zyzwr6ci ¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszaj acyichwla  sciwo sci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zako nczeniu,

c) doktadno ¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wyko nczenie),

d) zag eszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wym agan okre slonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6ln a uwag e nale zyzwrGci ¢ na badania zag eszczenia nasypu,



6.4. Badania zag eszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno
okre slonymi w pkt 5.2.4.
Zageszczenie nale zy kontrolowa
roboczej.

Wyniki kontroli nale
warstwy nasypu lub podto
Dzienniku Budowy.

6.5. Doktadno  $¢ wykonania robét
R6znica w stosunku do projektowanych rz
Szeroko $¢ korpusu wykopu i nasypu nie mo
10 cm, a kraw

¢ nie rzadziej ni

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.0

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk & obmiarow a Robét zwi
nasypu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzeczny

8. Odbiér Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.0
Roboty ziemne uznaje si
badarn przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi
robét.

Ponadto Wykonawca powinien przygotowa
wskaznika zag eSzczenia oraz stopnia zag

zy wpisywa ¢ do dokumentow kontrolnych. Prawidiowo
za pod nasypem powinna by

ednych rob6t ziemnych nie mo
zerd zni ¢si
edzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie

azanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sze

e za wykonane zgodnie z Dokumentacj
¢ wszystkie dokumenty z bie

¢ i przedstawi
eszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawieni

sciwarto  sciwska znikazag eszczenials z warto

z jeden raz w trzech punktach dla dziaki

¢ potwierdzona przez In zyniera wpisem w

ze przekracza ¢ +1i-3cm.
$ci projektowanej o wi
¢ wyra znych zalama 1.

e od szeroko

0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

ch terenu.

0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
a Projektow g, je
e zgodne z wymaganiami.

zacej kontroli jako $Ci

zeli wszystkie wyniki

¢ tabelarycznie zestawienie warto SCi

powinny zawiera ¢ daty bada 1 i miejsca pobrania probek.
9. Podstawa ptatno i
Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno

9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1m3 wykopu obejmuje:

[J oznakowanie miejsca rohot,

[ prace pomiarowe,

[ wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpo
[ profilowanie dna wykopu,

[J zag eszczenie powierzchni wykopu,

L) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada

[ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z
—koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywani
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw) —
—koszt utrzymania czysto $ci na drodze w zwi
przylegtych

Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z wyk
uzupetnienie poboczy obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp,
zag eszczenie zgodnie z wymogami ST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadkow
,odwodnienie terenu rob6t, koszt zabezpieczenia ska
prowadzenia wszystkich robét, do czasu zastabilizow

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada A
znika zag eszczeniaino
azku z prowadzonymi robotami ziemnymi i drogach

wbudowywanych gruntéw, wska
koszt utrzymania czysto sci na drodze w zwi
przyleglych oznakowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwi azane

$ci podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania og6lne pkt.

$rednio w nasyp lub z odwodem na odkfad

A laboratoryjnych,
niezb ednymiurz adzeniami,
em na czas prowadzenia wszystkich robo6t, do
odmulenie przepustéw w ci agu rowu,
azku z prowadzonymi robotami ziemnymi i drogach

opu -regulacja korony i skarp rowu oraz

i pochyle 1 zgodnie z Dokumentacja Projektow
rp wykopow przed rozmywaniem na czas
ania skarp (ukorzenienia traw)

laboratoryjnych, dotycz acychwla sciwo sci

$no sci poszczegodlnych warstw nasypu,

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wym agania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun téw.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarn osci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prob
lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska

nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska

zanie zawarto  sci siarki metod
czanie rozpadu krzemianowego.
zanie rozpadu zelazawego.
znika piaskowego.

ek gruntéw do celéw drogowych

a bromow a.

znika no $nosci gruntu jako podto za

znika zag eszczenia gruntu.

§¢ zag eszczenia konkretnej

ecejni

scienny) wykopu lub

21

$ciami

Z



16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie
na podstawie uziarnienia i porowato Cci.

wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAG ESZCZANIEM PODLQZA

1. WST EP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S T) s a wymagania dotycz  ace wykonania i
odbioru robot zwi azanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio  za w
ramach: przebudowy chodnika w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W
Ostrom eczyn — Stare Szpaki — Nowa Kornica od km 5+186 do k m 5+856 . llo $¢& robét zgodna z
dokumentacj a projektow a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jak o dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t, 1.1
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z
wykonaniem :
-pod obrze :za
-pod chodniki
-pod zjazdy

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o golne” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robot

Og6lne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne " pkt 1.5.
2. materiaty

Nie wyst epuj a.

3.sprz et
3.1. Ogdélne wymagania dotycz acesprz etu
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania rob6t
Wykonawca przyst epuj acy do wykonania koryta i profilowania podto za powinien wykaza ¢si e
mozliwo $ci g korzystania z nast epuj acego sprz etu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko $nie ustawianym lemieszem; In zynier mo ze dopu sci ¢
wykonanie koryta i profilowanie podto za z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyj nych.

Stosowany sprz et nie mo ze spowodowa ¢ niekorzystnego wplywu na wia sciwo sci gruntu
podio za.

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Og6Iine wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycz ace transportu materiatéw podano w ST D-04.02.01, D- 04.02.02, D-04.03.01
pkt 4.
5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst apienia do robo6t

Wykonawca powinien przyst api ¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zag eszczenia
podto za bezpo srednio przed rozpocz eciem robdét zwi azanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przyst apienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag eszczania podto za ,jest
mozliwe wyt  acznie zazgod  a In zyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag eszczonym podto  zu nie mo ze odbywa ¢ si e
ruch budowlany, niezwi azany bezpo srednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania k oryta w planie i profilu powinny by ¢
wcze sniej przygotowane.



24

Paliki lub szpilki nale zy ustawia ¢ w osi drogi i w rz edach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez In zyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno
umozliwia ¢ naci agni ecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odst epach niewi  ekszychni =z co
10 metréw.

Rodzaj sprz  etu, a w szczegolno $ci jego moc nale zy dostosowa ¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s g roboty i do trudno $Ci jego odspojenia.

Koryto mo zna wykonywa ¢ r ecznie, gdy jego szeroko $¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot 0 malym zakresie. Sposéb wykonania musi by ¢
zaakceptowany przez In zyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania Kkoryta powinie n by ¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbu dowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez In zyniera.

Profilowanie i zag eszczenie podio za nale zy wykona ¢ zgodnie z zasadami okre slonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przyst apieniem do profilowania podio ze powinno by ¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze 1.

Po oczyszczeniu powierzchni podto za nale zy sprawdzi ¢, czy istniej ace rz edne terenu
umozliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ednych podto  za. Zaleca si e,abyrz edne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze ni  z projektowane rz edne podio  za.

Jezeli powy zszy warunek nie jest spetniony i wyst epuj a zani zenia poziomu w podio zu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien s pulchni ¢ podto ze na gt eboko §¢ zaakceptowan a
przez In  zyniera, dowie z¢ dodatkowy grunt spetniaj acy wymagania obowi  azuj ace dla goérnej strefy
korpusu, w ilo $ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz ednych wysoko sciowych i zag escCi ¢ warstw e
do uzyskania warto sciwska znika zag eszczenia, okre $lonych w tablicy 1.

Do profilowania podto za nale zy stosowa ¢ rowniarki. Sci ety grunt powinien by é
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez In zyniera.

Bezpo srednio  po  profilowaniu  podto za nale zy przyst api¢ do jego zag eSzczania.
Zageszczanie podto zanale zykontynuowa ¢ doosi agni eciawska znikazag eszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wska znik zag eszczenia nale zy okre $la ¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto sciwska znika zag eszczenia podio za(l )
Minimalna warto s¢l ¢ dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
korpusu g¢kspresowych Ruch Ruch
ci ezki mniejszy
i bardzo od ci ezkiego
ci ezki
Gorna warstwa o grubo sCi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gt eboko sci od 20 do 50
cm od powierzchni podto za | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworz acy podio ze uniemo zliwia przeprowadzenie
badania zag eszczenia, kontrol e zag eszczenia nale zy oprze ¢ na metodzie obci azen piytowych.
Nale zy okre sli ¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podto za wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatceni a nie powinien przekracza ¢ 2,2.

Wilgotno $¢ gruntu podto za podczas zag eSzczania powinna by ¢ réwna wilgotno sci optymalnej
Z tolerancj a od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio  za

Podilo ze (koryto) po wyprofilowaniu i zag eszczeniu powinno by ¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Je zeli po wykonaniu robét zwi azanych z profilowaniem i zag eszczeniem podio  za nast api
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst api natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy ¢ podio ze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozto zenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez In zyniera.

Je zeli wyprofilowane i zag eszczone podio ze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mo zna przyst api ¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podio za In zynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e niezb ednych
napraw. Je zeli zawilgocenie nast apito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw e wykona on na
wiasny koszt.

6. kontrola jako sci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Cz estotliwo 5¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotiwo ¢ oraz zakres bada n i pomiaréw dotycz acych cech geometrycznych i
zag eszczenia koryta i wyprofilowanego podto za podaje tablica 2.
Tablica2. Cz  estotliwo  $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podio za
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Lp. | Wyszczegdinienie bada n | Minimalnacz estotiwo $¢

i pomiaréw badan i pomiarow
1 Szeroko $¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiu  zna co20mnaka  zdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw edziach
dla autostrad i drég ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drog

5 Rzedne wysoko sciowe

Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i ha jej kraw edziach
6 planie " dla autostrad i drég ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotno  §¢ gruntu lecz nie rzadziej ni zrazna600m 2
podito za
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztat towania osi w planie

nale zy wykona ¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko $¢ koryta (profilowanego podto za)
Szeroko $¢ koryta i profilowanego podto zaniemo zerd zni ¢si e odszeroko sci projektowanej
owi ecejni z+10cmi-5cm.
6.2.3. Rbwno ¢ koryta (profilowanego podto zay)
Nierowno sci podiu  zne koryta i profilowanego podio za nale zy mierzy ¢ 4-metrow a tat a
zgodnie z norm 3 BN-68/8931-04 [4].
Nierébwno sci poprzeczne nale zy mierzy ¢ 4-metrow atat  a.

Nierbwno scinie mog a przekracza ¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podto za powinny by ¢ zgodne z dokumentacj a
projektow g z tolerancj a *0,5%.

6.2.5. Rz edne wysoko sciowe

Roéznice pomi edzy rz ednymi wysoko s$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podto zairz ednymi
projektowanymi nie powinny przekracza ¢+lcm,-2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mo ze by ¢ przesuni  eta w stosunku do osi projektowanej o wi ecejni z x3cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wi ecejni z =5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zag eszczenie koryta (profilowanego podto za)

Wskaznik zag eszczenia koryta i wyprofilowanego podto za okre slony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by ¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zag eszczenia stosuje si e poréwnanie warto sci modutow
odksztalcenia, to warto §¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatce nia, okre  slonych
zgodnie znorm g BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ¢ wi ekszaod 2,2.

Wilgotno $¢ w czasie zag eszczania nale zy bada ¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ¢
gruntu podio  za powinna by ¢ réwna wilgotno sci optymalnej z tolerancj a od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podto zay)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj a Wi eksze odchylenia cech geometrycznych od
okre slonych w punkcie 6.2 powinny by ¢ naprawione przez spulchnienie do gt eboko sci co najmniegj
10 cm, wyréwnanie i powtorne zag eszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00. 00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow ajestm 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00. 00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow a, SST i wymaganiami
In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.



9. podstawa ptatno $Ci

9.1. Ogdine ustalenia dotycz

ace podstawy ptatno sci

Ogoblne ustalenia dotycz ace podstawy pfatno

ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. przepisy zwi azane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz

3 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
nawierzchni podatnych i podto

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno
planografem i tat a

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wska

Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplan
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na
nasyp,
profilowanie dna koryta lub podto
zag eszczenie,
utrzymanie koryta lub podto
przeprowadzenie pomiaréw i bada

za,

za,

n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic

za przez obci
$ci nawierzchni
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sci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

towaniem,

srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

znej.

anie wilgotno sci
odksztatcenia
azenie piyt a

znika zag eszczenia gruntu
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D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WST EP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s awymagania dotycz  ace wykonania i odbioru
rob6t zwi  azanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie w
ramach: przebudowy chodnika w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W
Ostrom eczyn — Stare Szpaki — Nowa Kornica od km 5+186 do k m 5+856 . llo $é& robdt zgodna z

dokumentacj a projektow a.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia robét zwi azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabi lizowanego mechanicznie
pod chodniki.

Ustalenia zawarte s a w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og Olne” pkt 1.3.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowa nego mechanicznie - jedna lub wi ecej warstw
zag eszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw e no $ha pod chodnikiem.

1.4.2. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

1.4,

1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robot

Og6lne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy w. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogblne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pk t2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kru szywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by ¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniaj aca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kru szywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by ¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniaj  aca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tam ane mo ze pochodzi ¢ z przekruszenia
ziarn  zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by ¢ jednorodne bez zanieczyszcze 1 obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by ¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wka  sciwo sci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia ¢ wymagania okre slone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
3.sprz et

Wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wym agania
ogolne” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z k ruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-04.04.0 0 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podto za

Przygotowanie podio za powinno odpowiada ¢ wymaganiom okre slonym w ST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank e kruszywa nale zy wytwarza ¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kr uszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powy zej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okre sli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycz ace rozkladania i zag eszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00

+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wyk ona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okre  slonymiw ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymag ania ogolne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada ¢ wymaganiom okre slonym w ST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy w.
Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przyst apieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wym agania ogo6lne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pk t6.3.
6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo  $¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbu dowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy p odano w ST D-04.04.00

+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 sLPodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow a jestm 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 sLPodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.
9. podstawa ptatno sci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanial m 2 podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualn a napraw e podio za,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep ta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlo zenie mieszanki,
— zageszczenie rozto zonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych okre slonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. przepisy zwi azane

Normy i przepisy zwi azane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WST EP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s awymagania dotycz  ace wykonania i odbioru
robot zwi  azanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w ramach: przebudowy chodnika w

miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W Ost romeczyn — Stare Szpaki —
Nowa Kornica od km 5+186 do km 5+856 . llo $é robot zgodna z dokumentacj a projektow  a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako d okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t, 1.1
1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na zjazdac h.

Podbudowa z chudego betonu mo ze by ¢ wykonywana dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR 6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztyw nych”, IBDIM -2001 r. [25]. W przypadku
wykonywania nawierzchni betonowej, podbudow e z chudego betonu zaleca si e dla drég o kategorii
ruchu od KR3 do KR6 w zale znosci od rodzaju gruntu w podio zu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgl edu na liczb e osi obliczeniowych
Kategoria Liczba osi obliczeniowych na dob e na pas
ruchu obliczeniowy
obci azenie osi 100 obci azenie osi 115
kN kN
KR1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 odl 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001iwi ecej 1145iwi ecej »
1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN
Podbudowe z chudego betonu wykonuje si e, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako:
— podbudow e pomocnicz a,

— podbudow e zasadnicz a.
1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag eszczonej mieszanki betonowej,
ktéra po osi agni eciu wytrzymato 4ci na  sciskanie nie mniejszej ni z 6 MPa i nie wi ekszejni 2z 9
MPa, stanowi fragment no $nejcz esci nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty pr zez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
wilo sci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie prze kraczaj acej 130 kg/m  ° oraz optymaln a
ilo sci a wody, ktory po zako nczeniu procesu wi azania 0si aga wytrzymato $¢ na  sciskanie R o3 w
granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotycz ace robot

Og6lne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne " pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Nale zy stosowa ¢ cementy powszechnego u zytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, ¢ ement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2 002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wia sciwo sci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymato $¢ na  sciskanie (MPa), po 7 dniach, 16
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nie mniej ni z:
2 Wytrzymato $¢ na  sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej ni z:
3 Pocz atek czasu wi azania, min , nie wcze sniej |75
ni z:
4 Stato $¢ obj eto sci, mm, nie wi ecejni  z: 10
Przechowywanie cementu powinno si e odbywa ¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nale zy stosowa ¢&:
— zwir i mieszank e wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZD P84 [26],
— kruszywo zuzlowe z  zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wi ekszychni  z 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia ¢ wymagania okre  slone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo zuzlowe powinno by ¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN -B-06714-
37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel egnacji wykonanej podbudowy nale zy
stosowa ¢ wod e odpowiadaj aca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez bada i laboratoryjnych
mozna stosowa ¢ wodoci aggowa wod e pitn  a.
2.6. Materialy do piel egnacji podbudowy z chudego betonu

Do piel egnacji podbudowy z chudego betonu mog a by ¢ stosowane:
— preparaty piel egnacyjne posiadaj ace aprobat e techniczn a,

— folie z tworzyw sztucznych,
— wiokniny wedhug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3. SPRZ ET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz acesprz etu
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przyst epuj acy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie n wykaza ¢ si e
mozliwo $ci a korzystania z nast epuj acego sprz etu:
- 7 wytworni  stacjonarnej lub mobilnej do wytwarz ania chudej mieszanki betonowej.
Wytwaornia powinna by ¢ wyposa zona w urz adzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantuj ace nast epuj ace tolerancje dozowania, wyra zone w stosunku do masy poszczegélnych
sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. In  zynier mo ze dopu Sci ¢ obj eto Sciowe
dozowanie wody,
— przewo znych zbiornikow na wod e,
— ukladarek albo rowniarek do rozktadania chudej mie szanki betonowej,
— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zag eszczania lub ptyty wibracyjne,
— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych Ilub maty ch walcow wibracyjnych do
zag eszczania w miejscach trudno dost epnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywa ¢ si e zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nale zy
przewozi ¢ cementowozami, natomiast cement workowany mo zna przewozi ¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgocen iem.

Kruszywo mo zna przewozi ¢ dowolnymi  $rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj acych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mater iatami i zawilgoceniem.

Woda moze by ¢ dostarczana wodoci agiem lub przewo  Znymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa ¢ si e zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyst
In zynierowi do akceptacji
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i prébki
A kontrolnych przez In

wykonania bada

apieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z In
projekt sktadu mieszanki

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilo
— doborze ilo

rysunku 11 2.
Uziarnienie

maksymaln a szczelno

$ci cementu,

sci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mine

kruszywa powinno by
$¢ i urabialno

1997 [20].

¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
§¢ przy minimalnym zu

zyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rz  edne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine ralnej.
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
315 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od 4 do 13
0,125 od 0do5 od 0do 5
Zawarto $¢ cementu powinna wynosi ¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza ¢ 130 kg/m

Zawarto $¢ wody powinna odpowiada
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (du

¢ wilgotno

sci optymalnej, okre
zy cylinder, metoda II).
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zynierem, Wykonawca dostarczy
chu dego betonu oraz wyniki
materiatléw pobrane w obecno

&Ci ¢ si e w polu dobrego uziarnienia

ralnych podano w tablicy 3 i na

slonej wedtug normalnej
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wta  sciwo sci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetnia ¢ wymagania okre  slone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Whasciwo sci Wymagania Badania
wedtug
1 Wytrzymato ¢ na  éciskanie po 7 od 35 do PN-B-06250
dniach, MPa 55 [10]
2 Wytrzymato s¢ na  sciskanie po 28 od 60 do PN-B-06250
dniach, MPa 9.0 [10]
3 Nasi akliwo 5¢, % m/m, nie wi ecej |9 PN-B-06250
ni z: [10]
Mrozoodporno $¢, zmniejszenie
4 wytrzymato  sci, %, nie wi ecejni z: 20 [Plg]-B-06250
5.4. Warunki przyst apienia do robot
Podbudowa z chudego betonu nie powinna by ¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest
ni zszani z5°Ciwy zszani z 25 °C oraz gdy podio ze jest zamarzni ete.
5.5. Przygotowanie podto za
Podto ze pod podbudow e z chudego betonu powinno by ¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

okre slonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszank e chudego betonu o sci sle okre  slonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nale zy wytwarza ¢ w mieszarkach zapewniaj acych ci aglo $¢ produkeji i gwarantuj acych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by ¢ dozowane wagowo zgodnie z norm a PN-S-
96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by ¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacj a i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nale zy wykonywa ¢ uktadarkami  mechanicznymi,
poruszaj acymisi e po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc a réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomoc a réwniarek bez stosowania prowadnic, mo ze odbywa ¢ si e tylko w
wyj atkowych wypadkach, okre slonych w SST i za zgod a In zyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si e w jednej warstwie o grubo $ci od 10 do 20 cm, po
zag eszczeniu. Gdy wymagana jest wi eksza grubo $¢, to do ukladania drugiej warstwy mo zna
przyst api ¢ po odbiorze jej przez In zyniera.

Natychmiast po rozito zeniu i wyprofilowaniu mieszanki nale zy rozpocz ac jej zag  eszczanie.
Powierzchnia zag eszczonej warstwy powinna mie ¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wygl ad.

Zageszczanie nale zy kontynuowa ¢ do osi  agni ecia wska znika zag eszczenia nie mniejszego ni z
0,98 maksymalnego zag eszczenia okre  slonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN -B-
04481:1988 [9], (du zy cylinder metoda Il). Zag eszczenie powinno by ¢ zako nczone przed
rozpocz eciem czasuwi  azania cementu.

Wilgotno $¢ mieszanki chudego betonu podczas zag eszczania powinna by ¢ réwna wilgotno sci

optymalnej z tolerancj a+10% i - 20% jej warto ScCi.
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5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa ¢ roboty, aby unika ¢ podiu znych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szeroko sci koryta.

Je zeli w dolnej warstwie podbudowy wyst epuj a spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by ¢ wzgl edem nich przesuni ete 0 co najmniej 30 cm dla spoiny podtu znejilm

dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin

W pocz atkowej fazie twardnienia betonu zaleca si e wyci ecie szczelin pozornych na
gt eboko $¢ okoto 1/3 jej grubo SCi.

Szeroko s¢ naci etych szczelin pozornych powinna wynosi ¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale zy
wyci a¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielo na na kwadratowe lub prostok atne
ptyty. Stosunek dtugo sci ptyt do ich szeroko $ci powinien by ¢niewi ekszyni zod1,5do1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodni owej wytrzymato  Sci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo $miodniowej wytrzymato sci na sciskanie chudego betonu, wyci ecie

szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mo zna uto zy¢ na podbudowie warstw e antysp ekaniow a w postaci:

- 7 membrany z polimeroasfaltu,

- 7 geowtdkniny o odpowiedniej g esto sci, wytrzymato sci, grubo  sci i wspéiczynniku
wodoprzepuszczalno  $ci poziomej i pionowej,
- 7 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiedn io dobranym uziarnieniu.

5.10. Piel egnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by ¢ natychmiast po zag eszczeniu poddana piel egnacji.
Piel egnacja powinna by ¢ przeprowadzona wedtug jednego z nast epuj acych sposobow:
a) a) skropienie preparatem piel egnacyjnym posiadaj acym aprobat e techniczn a, w ilo  sci
ustalonej w SST,
b) b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz aln a foli  a z tworzywa sztucznego, uto zoNna
na zakiad co najmniej 30 cm i zabezpieczon a przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,
c) c¢) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwa nie wod a przez okres 7 do 10 dni,
d) d) przykrycie warstw a piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez o kres 7 do 10
dni.
Stosowanie innych srodkow do piel egnacji podbudowy wymaga ka zdorazowej zgody In zyniera.
Nie nale zy dopuszcza ¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okre sie 7 do 10
dni piel  egnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany m oze odbywa ¢ si e wyt acznie zazgod a
In zyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona ¢ odcinek prébny w celu:

- 7 stwierdzenia czy sprz et do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i z ageszczania
jestwta  sciwy,
- 7 okre slenia grubo  sci warstwy wbudowanej mieszanki przed zag eszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo $ci warstwy zag eszczonej,
- 7 okre slenia liczby przej $¢ walcow dla uzyskania wymaganego wska znika zag eszczenia
podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien u zy ¢ materiatbw oraz sprz etu do mieszania ,
rozkladania i zag eszczania, jakie b eda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton u.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi ¢od400m 2do800m 2 adiugo s¢ nie powinna
by ¢ mniejsza ni z 200 m.
Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In zyniera.
Wykonawca mo ze przyst api ¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakc eptowaniu
odcinka prébnego przez In zyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uto zeniem nast  epnej warstwy, powinna by ¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Je zeli Wykonawca b edzie wykorzystywat, za zgod a In zyniera, gotow a podbudow e do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi ¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowi azany do przeprowadzenia bie zacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, ta kich jak opady deszczu, sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowi azany wstrzyma ¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, je  zeliwyst apimo zliwo $¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by ¢ przed zim a przykryta co najmniej jedn a warstw a
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jako sci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne " pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przyst  apieniem do robét Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, kruszywa oraz

w przypadkach w  atpliwych wody i przedstawi ¢ wyniki tych bada A In zynierowi do akceptaciji.



Badania powinny obejmowa ¢ wszystkie wha 4ciwo sci
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada | pomiaréw

Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudeg

betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wka  sciwo sci kruszywa

okre slone w punktach od 2.2 do 2.4

Wiasciwo sci kruszywa nale zy okre sli ¢ przy ka zdej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka
partii. Wia sciwo sci kruszywa powinny by ¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Cz estotliwo  s¢ oraz zakres bada 1 i pomiar6w przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu
Czestotliwo $¢ bada n
Lp. [Wyszczegdlnienie bada  n Minimalne Maksymalna
S po-
|tl)odsc/:| wierzchnia
a. an ) na podbu_
dziennej dowy na
dziatce jedno
roboczej badanie

1 Wiasciwo sci kruszywa

dla ka zdej partii
kruszywa i przy ka zdej
zmianie kruszywa

5 Wiasciwo sci wody dla ka =zdego w atpliwego
zrodta

3 Wiasciwo sci cementu dlaka zdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m 2

5 Wilgotno  $¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m 2

6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m 2

7 Grubo $¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?

8 Oznaczenie wytrzymato scina  sciskanie _
chudego betonu; po 7 3 probki 400 m 2
dniach 3 probki

po 28 dniach

9 Oznaczenie nasi  akliwo sci chudego w przypadkach w  atpliwych
betonu

10 |Oznaczenie mrozoodporno  sci chudego |1 hazlecenie In zyniera
betonu

6.3.3. Wla  sciwo sci wody

W przypadkach w  atpliwych nale zy przeprowadzi ¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].

6.3.4. Wia $ciwo $ci cementu

Dla ka zdej dostawy cementu nale zy okre sli ¢ wla sciwo sci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada n nale zy pobiera ¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie

cementu. Badanie nale zy wykona ¢ zgodnie z norm a PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by

6.3.6. Wilgotno $¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno  $¢ mieszanki chudego betonu powinna by
w recepcie z tolerancj a + 10%, - 20% jej warto 4Ci.

6.3.7. Zag eszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by ¢ zag eszczana

normaln a préb a Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubo  $¢ podbudowy z chudego betonu

Grubo $¢ warstwy nale zy mierzy ¢ bezpo srednio po
powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektow  a z tolerancj

6.3.9. Wytrzymato $¢ na sciskanie chudego betonu

¢ zgodna z recept

¢ rowna wilgotno

do osi agni ecia wska
nie mniejszego ni z 0,98 maksymalnego zag eszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z

jej zag eszczeniu. Grubo

a z=1lcm.

Wytrzymato $¢ na  sciskanie okre sla si e na prébkach walcowych o
cm. Probki do bada n nale zy pobiera ¢ z miejsc wybranych losowo, w

Probki w ilo $Ci 6 sztuk nale zy formowa ¢ i przechowywa ¢

zgodnie z norm

$ci optymalnej, okre

srednicy i wysoko
swie z0 rozto
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zdej

slonej

znika zag eszczenia

$¢ podbudowy

sci 16,0
zonej warstwie.
a PN-S-96013: 1997 [20].
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Trzy prébki nale zy bada ¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wy niki
wytrzymato scina  sciskanie powinny by ¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasi akliwo ¢ i mrozoodporno $¢ chudego betonu

Nasi akliwo $¢ i mrozoodporno $¢ okre sla si e po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
norm a PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki bada 1 powinny by ¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1.Cz estotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw

Cz estotliwo  $¢ oraz zakres bada A i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cz estotliwo  s¢ oraz zakres bada n i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego
betonu
L Wyszczego6lnienie bada n i [Minimalnacz estotiwo $¢
p. pomiaréw badarn i pomiaréw
1 Szeroko $¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . co 20 m fat a

2 Rownosc podiu - zna na ka zdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko sciowe Dla autostrad i droég ekspresowych co
25m,

6 Uksztattowanie osi w dla pozostatych drég co 100 m

planie* )

7 Grubo $¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni z

raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztat towanie osi w planie nale zy wykona ¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko $¢ podbudowy

Szeroko s¢ podbudowy powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektow  a z tolerancj a+l0cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraw eznikow szeroko ¢ podbudowy powinna by ¢ wi eksza o co najmniej 25 cm
od szeroko sci warstwy na niej ukltadanej lub o warto $¢ wskazan a w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno  s¢ podbudowy

Nierowno sci podiu  zne podbudowy nale  zy mierzy ¢ 4-metrow g fat a lub planografem, zgodnie z
norm a BN-68/8931-04 [23].

Nieréwno sci poprzeczne podbudowy nale zy mierzy ¢ 4-metrow atat  a.

Nierowno $ci podbudowy nie mog a przekracza ¢:

— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach po winny by ¢ zgodne z dokumentacj a
projektow g z tolerancj a 0,5 %.

6.4.5. Rz edne wysoko sciowe podbudowy

Rzedne wysoko sciowe podbudowy powinny by ¢ zgodne z dokumentacj a projektow  a z tolerancj a
+1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

05 podbudowy w planie powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektow a z tolerancj a +£3cm
dla autostrad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo  $¢ podbudowy

Grubo $¢ podbudowy powinna by ¢ zgodna z dokumentacj a projektow  a z tolerancj a:
— dla podbudowy zasadniczej +1lcm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2.cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow & jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego be tonu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogéine” pkt 8.



Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj a projektow a, SST i wymaganiami In zyniera,

je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno SCi
Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanialm 2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce whudowania,
przygotowanie podto za,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urz adze n pomocniczych,

rozto zenieizag eszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
piel egnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej.
10. przepisy zwi azane
10.1. Normy
1. PN-EN196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e wytrzymato  sci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza ¢ hemiczna cementu
3 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e czasu wi azania i
stalo sciobj eto sci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e stopnia zmielenia
5.  PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz es¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodno sci
dotycz ace cementu powszechnego u zytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz es¢ 1. Wymagania, wiha sciwo sci, produkcja i
zgodno ¢
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zac zynu. Metody bada  n.
7. Oznaczanie  charakterystyki  poréw  powietrznych — w
stwardniatym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zacz ynu. Domieszki do
8. betonu. Definicje i wymagania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratory jne
9.
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie  skladu
15:1991 Ziarnowego
12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
37:1980 krzemianowego
13. PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
1978 zelazawego
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat uralne do nawierzchni
drogowych;  zwir i mieszanka
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa fam ane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat uralne do nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa szt uczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do bet ondw i zapraw
19. PN-P-01715:1985 Wiokniny. Zestawienie wska znikdbw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada n
20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
21. PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni e ulepszon a.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwno $Ci nawierzchni
planografem i tat a.

10.2. Inne dokumenty

24. 24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat nych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,

1997

25. 25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni szty wnych, IBDiM, Warszawa, 2001
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26. 26.  WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako Sci grysow i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznac zonych do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984
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D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s awymagania dotycz  ace wykonania i odbioru
rob6ét zwi  azanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw i zjazd6 w z betonowej kostki brukowej w
ramach: przebudowy chodnika w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W
Ostrom eczyn — Stare Szpaki — Nowa Kornica od km 5+186 do k m 5+856 . llo $é& robét zgodna z
dokumentacj a projektow a.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako d okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t, 1.1
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia rob6t zwi azanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostk i brukowe;.
Betonow g kostk e brukow a stosuje si e do nawierzchni:
-wykonanie chodnika
-wykonanie zjazdéw
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany ele ment budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metod a wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwo wego, charakteryzuj acy si e ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielaj acy jezdni e od chodnika,
charakteryzuj acy si e statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo sCi aniewi ekszani z1,0
m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagt ebienie, poni zej kraw edzi jezdni, zbieraj ace i odprowadzaj ace
wode.
1.4.4. Obrze ze - element budowlany, oddzielaj acy nawierzchnie chodnikéw i ci agoéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odst ep pomi edzy przylegaj acymi elementami (kostkami) wypetniony okre slonymi
materiatami wypetniaj acymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst ep dziel acy du zy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatce n temperaturowych, wypetniony okre slonymi materiatami wypetniaj acymi.
1.4.7. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robot
Og6lne wymagania dotycz ace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne " [9] pkt
1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycz ace materiatéw
Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda no w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa mo ze mie ¢ nast epuj ace cechy charakterystyczne, okre slone w

katalogu producenta:
1. 1l.odmian e:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kons trukcyjnej i warstwy scieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubo &ci min. 4 mm,
2. 2. barw e
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. 3.wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre slonymi przez producenta (przyktady podano
w zal aczniku 1),
4. 4. wymiary, zgodne z wymiarami okre slonymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugo s¢:od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko $¢:od 0,5 do 1,0 wymiaru diugo 4ci, lecz nie mniej ni z 100 mm,



40

c) grubo $¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo sciamis a: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubo sci kostek podano w zat aczniku 2).
Po zadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do s posobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko sci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno $Ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni e.
Kostki mog a by ¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzch niach bocznych oraz z
ukosowanymi kraw edziami goérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom bru kowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okre sla PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe j, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewn etrznych nawierzchniach, maj acych kontakt z sol a odladzaj aca w warunkach mrozu
Zat acznik .
Lp. |Cecha normy Wymaganie
Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugo ¢ Szeroko $¢  Grubo $¢ | Roznica
od zadeklarowanych wymiaréw pomi edzy
kostki, dwoma
grubo sci +2 +2 +3 pomiarami
<100 mm +3 +3 +4 grubo sci,
> 100 mm tej samej
kostki,
powinna by ¢
<3 mm
1.2 |Odchytki ptasko scii C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypukto $¢ wki esto s¢
(je sli maksymalne wymiary
kostki 1,5
> 300 mm), przy dtugo SCi 1,0
pomiarowej 2,0
300 mm 15
400 mm
2 Wia sciwo sci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odporno s¢ na | D Ubytek masy po badaniu: warto $¢ srednia
zamra zanie/rozmra  zanie z <1,0kg/m 2 przy czym ka zdy pojedynczy
udzialem soli odladzaj acych wynik < 1,5 kg/m
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 |Wytrzymato $¢ na rozci  aganie | F Wytrzymato $¢ charakterystyczna T 23,6
przy roztupywaniu MPa. Ka zdy pojedynczy wynik > 29 MPai
nie powinien wykazywa ¢ obci azenia
niszcz acego mniejszego ni z 250 N/mm
diugo sci roziupania
2.3 |Trwato 3¢ (ze wzgl edu na F Kostki maj g zadawalaj acatrwalo $¢
wytrzymato s¢) (wytrzymato  $¢) je  sli spetnione s a
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 |Odporno $¢na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, Bdhmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie
alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/5000
mrA
2.5 |Odporno s¢ na || a) a)je sligorna powierzchnia kostki
poslizg/po  slizgni  ecie nie byla szlifowana lub polerowana —
zadawalaj aca odporno s¢,
b) b)je sliwyj atkowowymagasi e podania
warto sciodporno  scina
poslizg/po  slizgni  ecie—nale  zy
zadeklarowa ¢ minimaln 3 jej warto $¢
pomierzon g wg zat. | normy (wahadtowym
przyrz adem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 |Wygl ad J a) a) gorna powierzchnia kostki nie
powinna mie ¢ rys i odpryskow,
b) b) nie dopuszcza si e rozwarstwie A w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ¢) ewentualne wykwity nie s a uwa zane
za istotne
3.2 | Tekstura J a) a) kostki z powierzchni ao
specjalnej teksturze — producent powinien
opisa ¢ rodzaj tekstury,
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b) b) tekstura lub zabarwienie kostki

powinny by ¢ poréwnane z probk a producenta,
3.3 Zabarwienie (barwiona mo ze zatwierdzon g przez odbiorc e,
by ¢ warstwa  scieralna lub ) c) ewentualne ré znice w jednolito SCi
caly element) tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wta sciwo sciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia
nie s g uwa zane za istotne

W przypadku zastosowa 1 kostki na powierzchniach innych ni z przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewn etrznych nie nara zonych na kontakt z sol a odladzaj aca), wymagania wobec
kostki nale zy odpowiednio dostosowa ¢ doustale 1 PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by ¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynn ikow
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zapraw a cementowo-piaskow g nie mo ze odbarwia ¢ kostek). Zaleca si e
stosowanie srodkéw stabilnie barwi acych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (ni e nale zy stosowa ¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych p lam) mog a pojawi ¢ si e na powierzchni kostek
w pocz atkowym okresie eksploatacji. Powstaj a one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyst epuj acych w betonie i zanikaj a w trakcie u zytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostk e zaleca si e pakowa ¢ na paletach. Palety z kostk a mog a by ¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podto ze powinno by ¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je sli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej, to nale zy stosowa ¢ nast epuj ace
materiaty:

a) a) napodsypk e piaskow a pod nawierzchni e

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadaj acy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075 +2) mm, mieszank e drobn a granulowan a (0,075 +4) mm albo miat (0 +4) mm,
odpowiadaj acy wymaganiom PN-B-11112 [3],

b) b) na podsypk e cementowo-piaskow  a pod nawierzchni e

— mieszank e cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalne go spehiaj acego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechne go u zytku spetniaj acego wymagania PN-
EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadaj acej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

c) c) do wypetiania spoin w nawierzchni na podsyp ce piaskowej
- piasek naturalny spetniaj acy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075 +2) mm wg PN-B-11112 [3],
d) d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypc e cementowo-piaskowej

— zapraw e cementowo-piaskow g 1:4 spetniaj aCa wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypeiania szczelin dylatacyjnych w nawierzc hni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia goérnej cz esci szczeliny dylatacyjnej nale zy stosowa ¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelni aj ace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetiaj ace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl ednie odpowiadaj acych
wymaganiom OST D-05.03.04a [16],

- do wypetienia dolnej cz esci szczeliny dylatacyjnej nale zy stosowa ¢ wilgotn g mieszank e
cementowo-piaskow a 1:8 z materialéw spetniaj acych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez In zyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo $redniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa ¢ si e na podlo zu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i z mieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by ¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Kraw ezniki, obrze zal scieki

Je sli dokumentacja projektowa, SST lub In zynier nie ustal a inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mo zha stosowa ¢:

a) a) kraw ezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [17],

b) b) obrze za betonowe wg OST D-08.03.01 [19],

c) c¢) kraw ezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [18].
Przy kraw eznikach mog a wyst epowac¢ scieki wg OST D-08.05.00 [20].
Kraw ezniki, obrze zai sciekimog g by ¢ ustawiane na:

a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniaj acych wymagania wg 2.3 a i
2.3 b,
b) b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniaj acych wymagania wg OST D-
08.01.01a [17], 08.01.02a [18], D-08.03.01 [19]i D-08.05.00 [20].
Krawezniki i obrze za mog a by ¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegreg owane
wedlug typow, rodzajéw, odmian i wielko sci. Nale zy uklada ¢ je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by ¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy uto zonej pod nawierzchni a z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji pr ojektowej, powinny odpowiada ¢

wymaganiom wita  sciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In zyniera.
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3.sprz et
3.1. Ogdélne wymagania dotycz acesprz etu
Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt
3.
3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej mo ze odbywa ¢ si e:
a)a r ecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) b) mechanicznie przy zastosowaniu urz adzen ukfadaj acych (uktadarek), sktadaj acych si ez
wolzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stu zacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich uto zenia; urz  adzenie to, po sko nczonym ukladaniu kostek, mo zna
wykorzysta ¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do ¢ hwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mo zha stosowa ¢ specjalne narz edzia tn ace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcz a).
Do zag eszczania nawierzchni z kostki nale zy stosowa ¢ zag eszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzin a elastomerow a, chroni  ace kostki przed scieraniem i wykruszaniem naro zy.
Sprz et do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinie n odpowiada ¢ wymaganiom
wia sciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym doku mentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzgl ednie opracowanym SST zaakceptowanym przez In zyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapra w nale zy stosowa ¢ betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nale zy stosowa ¢ sprz et odpowiadaj acy wymaganiom

OST D-05.03.04a [16].
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o golne” [9]
pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mog a by ¢ przewo zone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osi agni eciu przez beton wytrzymato scina  sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny by ¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si e i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewn atrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewn etrznego mog a
stu zy¢ wozki widlowe, ktérymi mo zna dokona ¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mo  zna wykorzystywa ¢ rownie z d zwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by ¢ spinane ta  Smami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczaj acymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si e
uktada ¢ do 10 warstw kostek (zale znie od grubo  sci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Po zadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do o dbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposa zonymw d zwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrze za mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami transportowymi. Kraw ezniki
betonowe nale zy uktada ¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw ezniki kamienne
nale zy uktada ¢ na podktadkach drewnianych, ditugo sci a w kierunku jazdy. Kraw ezniki i obrze za
powinny by ¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si e i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mo zna przewozi ¢ dowolnym  srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj acych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate riatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by ¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by ¢ przewo zony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalew e lub masy uszczelniaj ace do szczelin dylatacyjnych mo zna transportowa ¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamkni etych pojemnikach lub opakowaniach, chroni acych je przed
zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by ¢ przewo zone w sposOb odpowiadaj acy wymaganiom
wia sciwej OST.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. Podlo  zei koryto

Grunty podto  za powinny by ¢ niewysadzinowe, jednorodne i no $ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przema rzania, zgodnie z dokumentac;j a projektow  a.

Koryto pod podbudow e lub nawierzchni e powinno by ¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OS T D-04.01.01 [10].

Koryto musi mie ¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentac;j a projektow  a

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by ¢ zgodna z dokumentac;j a projektow  a lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaj a zal aczniki 3i4).

Konstrukcja nawierzchni mo ze obejmowa ¢ ulo zenie warstwy scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz pod budowie,
b) podsypce piaskowej roz scielonej bezpo srednio na podio zU z gruntu piaszczystego o wska zniku

piaskowym WP > 35 wg [7].
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Podstawowe czynno  sci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst epowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraw a cementowo-piaskow  a, obejmuj  a:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw eznikow, obrze  zyiew. sciekow),
3. przygotowanie i roz scielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulo zenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetni enie ni  a szczelin,
6. wypehienie szczelin dylatacyjnych,
7. piel egnacj e nawierzchniioddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno  &ci jest mniej,
gdy z nie wyst epuj a zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki pi askowej, za $ poz. 5 -

wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod war stw a betonowej kostki brukowej
powinien by ¢ zgodny z dokumentac;j a projektow  a.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada ¢ wymaganiom wia  sciwej OST, np.:
a) D-04.01.01 +04.03.01 ,Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie” [10],
b) D-04.04.00 +04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech anicznie” (z kruszywa

naturalnego lub famanego) [11],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [12],
d) D-04.05.00 +04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podto ze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [13],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [14],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [15].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada ¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In zyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by ¢ zgodny z dokumentacj a projektow g lub SST.

Je sli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada ¢ wymaganiom okre  slonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraw  eznikéw, obrze  zy i ew. wykonanie sciekéw przykraw  eznikowych powinno by é
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [1 7], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-
08.05.00 [20].

Kraw e zniki i obrze za zaleca si e ustawia ¢ przed przyst apieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, po zadane jest uto zenie pojedynczego rz edu kostek w celu
ustalenia szeroko sci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraw eznikdw lub obrze zy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo $¢ powinny by ¢ zgodne z dokumentacj a projektow g lub SST.

Je sli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej to grubo $¢ podsypki powinna
wynosi ¢ po zag eszczeniu 3 +5 cm, a wymagania dla materialdw na podsypk e powinny by ¢ zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo $ci podsypki nie powinny przekracza ¢+
1cm.

Podsypk ¢ piaskow a nale zy zwil zy¢ woda, réwnomiernie roz scieli ¢ i zag esci ¢ lekkimi
walcami (np. r ecznymi) lub zag eszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno $ci optymalnej.

Podsypk e cementowo-piaskow g stosuje si e z zasady przy wyst epowaniu podbudowy pod
nawierzchni  a z kostki. Podsypk e cementowo-piaskow  a przygotowuje si e w betoniarkach, a nast epnie
roz scielasi e nauprzednio zwil zonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato scina  sciskanie nie mniejszej ni zR;=10MPa, R ,3 =14 MPa.

W praktyce, wilgotno $¢ ukladanej podsypki powinna by ¢ taka, aby po Sci $ni eciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata si e i nie byto na dioni sladéw wody, a po naci sni eciu palcami
podsypka rozsypywata si e. Roz scielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprz edza ¢
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz scielona podsypka powinna by ¢ wyprofilowana i
zag eszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r ecznymi) lub zag eszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementow o-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nale zy j a pola ¢ wod a w takiej ilo sci, aby woda zwil zyla cat a grubo $¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy mo ze wyprzedza ¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin za praw a musi by ¢ zako nczone przed
rozpocz eciemwi azania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych

5.7.1. 5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw e i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2. 1 oraz dese n
ich ukfadania (przyktady podano w zat. 5) powinny b y ¢ zgodne z dokumentacj a projektow & lub SST,
a w przypadku braku wystarczaj acych ustale 1 Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania In zynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztait u, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, In zynier mo ze poleci ¢ Wykonawcy ulo zenie po 1 m 2 wst epnie
wybranych kostek, wyt acznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. 5.7.2. Warunki atmosferyczne

Uto zenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-pia skowej zaleca si e wykonywa ¢ przy
temperaturze otoczenia nie ni zszejni  z +5 °C. Dopuszcza si e wykonanie nawierzchni je sli w ci agu
dnia temperatura utrzymuje si e w granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym je sli w nocy spodziewane
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sa przymrozki kostk e nale zy zabezpieczy ¢ materialami o zlym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, pap a itp.).

Nawierzchni e na podsypce piaskowej zaleca si e wykonywa ¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. 5.7.3.Ulo  zenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by ¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo sci. Na
wi ekszym fragmencie robot zaleca si e stosowa ¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne s a ré zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mo zna wykonywa ¢ r ecznie lub mechanicznie.

Uktadanie r eczne zaleca si e wykonywa ¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgl edem ksztaltu lub wymagaj acych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6 znych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa ¢ przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si e wykonywa ¢ na du zych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi ¢ z palety warstw e ksztattek na miejsce ich uto zenia zwymagan a
doktadno sci a. Kostka do uktadania mechanicznego nie mo ze mie ¢ du zych odchytek wymiarowych i
musi by ¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uto zona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dolo zenia potéwek i dziewi atek, przy czym ka zda warstwa na palecie musi by ¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie p rzywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by ¢ wsparte prac a brukarzy, ktérzy uzupetniaj a przerwy, wyrabiaj a tuki, doktadaj a
kostki w okolicach studzienek i kraw eznikéw.

Kostk e uktada si e okolo 1,5 cm wy zej od projektowanej niwelety, poniewa Z po procesie
ubijania podsypka zag eszczasi e.

Powierzchnia kostek poto zonych obok urz  adze n infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa ¢ od 3 mmdo 5 mmpowy  zej powierzchni tych urz adze n oraz od
3 mm do 10 mm powy zej korytek sciekowych ( sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraw eznikach, obrze zach i studzienkach mo zna u zywacé
elementy kostkowe wyko Aczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewi atek, maj acych wszystkie
kraw edzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potr zeby ksztaltek o nietypowych wymiarach,
woln a przestrze 1 uzupehia si e kostk a ci eta, przycinan a ha budowie specjalnymi narz edziami
tn acymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz a itp.).

Dzienn a dziatk e robocz a nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si e zako nczy ¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki uto zonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, pro wizorycznie
uto zona nawierzchni e na podsypce piaskowej nale zyrozebra ¢iusun ac¢ wraz z podsypk a.

5.7.4. 5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nale zy przeprowadzi ¢ za pomoc a zag eszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
oston g z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie w olnou zywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nale zy prowadzi ¢ od kraw edzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednocze snie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne ni erébwno sci powierzchniowe mog a by ¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtu znym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. p ekni ete) nale zy wymieni ¢ na
kostki cafe.

5.7.5. 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. 5.7.5.1. Spoiny

Szeroko $¢ spoin pomi  edzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi ¢ od 3 mmdo5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto sciennych kostek brukowych zaleca si e aby osie spoin
pomi edzy dlu  zszymi bokami tych kostek tworzyly z osi a drogi k at 45 °, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomi edzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spa dku podiu znego
nawierzchni.

Po uto zeniu kostek, spoiny nale zy wypetni  ¢&:
a) a)piaskiem, spetniaj acym wymagania pktu 2.3 c), je sli nawierzchnia jest na podsypce

piaskowej,
b) b)zapraw a cementowo-piaskow g, spetiaj aca wymagania pktu 2.3 d), je sli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu war stwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wod a - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl ednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw e cementowo-piaskow g zaleca si e przygotowa ¢ w betoniarce, w sposéb zapewniaj acy
jej wystarczaj aca plynno $¢. Spoiny mo  zna wypetni ¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni e i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarni aczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpocz eciem zalewania kostka powinna by ¢ oczyszczona i dobrze zwil zona wod a. Zalewa powinna
catkowicie wypetni ¢ spoiny i tworzy ¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraw a cementowo-piaskow  a nale zy zabezpieczy ¢ przed zalaniem ni a
szczeliny dylatacyjne, wktadaj ac zwini  ete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zapraw a cementowo-piaskow  a nawierzchni e nale zy starannie oczy sci ¢
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorow ychizro znymi deseniami ukladania.

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo- piaskowej i wypetnianiu spoin zapraw a
cementowo-piaskow &, nale zy przewidzie ¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto sciach
zgodnych z dokumentacj a projektow a lub SST wzgl ednie nie wi ekszych ni  z co 8 m. Szeroko $¢
szczelin dylatacyjnych powinna umo zliwia ¢ przej ecie przez nie przemieszcze 1 wywotanych wysokimi

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz ni e powinna by ¢ mniejsza ni z 8 mm. Szczeliny
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te powinny by ¢ wypetione trwale zalewami i masami okre slonymi w pkcie 2.3 e). Sposob
wypetnienia szczelin powinien odpowiada ¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale zy stosowa ¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wyst epuje zmiana Ssztywno sci podto  za (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych , had
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalec a si e wykonywa ¢ szczeliny podiu zne przy

sciekach wzdtlu  z jezdni.
5.8. Piel egnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni e na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi pia skiem mo zna odda ¢ do
uzytku bezpo srednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni e na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetn ionymi zapraw  a cementowo-
piaskow a, po jej wykonaniu nale zy przykry & warstw a wilgotnego piasku o grubo sci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywa ¢ j a w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie o d 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie ni zszej ni z 15 °C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni e nale zyoczy sci ¢z piaskuimo zhaodda ¢ dou zytku.
6. kontrola jako $ci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne " [9] pkt
6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska ¢é:
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- 7 certyfikat zgodno sci lub deklaracj e zgodno sci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez In zyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawc e cech zewn etrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) b) w zakresie innych materiatow
- 7 sprawdzenie przez Wykonawc e cech zewn etrznych materialtdw prefabrykowanych
(kraw eznikéw, obrze  zy),
- ew. badania wia sciwo sci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre slone w normach,
ktore budz a watpliwo sciln  zyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada n Wykonawca przedstawia In zynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada n i pomiarébw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostk i
podaje tablica 2.
Tablica 2. Cz estotliwo  $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie . L B Warto sci

LP- | bada 5 i pomiaréw Czestotliwo ~ s¢ bada 1 dopuszczalne

1 Sprawdzenie podio za i koryta Wg|OST D-04.01.01 [10]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg| OST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 Sprawdzenie podsypki Bie zaca kontrolaw 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub punktach dziennej dziatki odchyiki od
metod a niwelacji) roboczej: grubo 4cCi, projektowanej

spadkow i cech grubo sci 1 cm
konstrukcyjnych w

poréwnaniu z dokumentacj a

projektow a i specyfikacj a

5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z

a) a) zgodno $¢z Sukcesywnie na ka zdej |-
dokumentacj a projektow a dzialce roboczej

b) b) polo zenie osi w Co 100 m i we wszystkich Przesuni ecie od
planie (sprawdzone punktach osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej

do2cm

c) ¢ rz edne Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:
wysoko sciowe (pomierzone kraw edziach oraz we +1cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) d) réwno ¢ w profilu Jw. Nierowno sci do
podiu znym (wg BN-68/8931- 8 mm
04 [8] tat a
czterometrow  g)

e) e) réwno sEW Jw. Prze swity
przekroju poprzecznym miedzytat aa
(sprawdzona fat a powierzchni  a do
profilow & z poziomnic ali 8 mm
pomiarze prze  switu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym




wzgl ednie metod g
niwelacji)

f) f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metod g dokumentaciji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) g) szeroko $¢ Jw. Odchyiki od
nawierzchni (sprawdzona szeroko scCi
przymiarem liniowym) projektowanej

do +5cm

h) h) szeroko s¢i W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
gt eboko s¢ wypetnienia charakterystycznych
spoin i szczelin dziennej dziatki roboczej
(ogl edziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) i) sprawdzenie Kontrola bie zaca Wg dokumentaciji
koloru kostek i desenia projektowej lub
ichuto zenia decyzji

In zyniera
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres bada n i pomiarbw wykonanej nawierzchni z betonowej kostk i brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uko nczeniu budowy nawierzchni
Lp. WyszczegOllnienie bada A i | Sposéb sprawdzenia
pomiaréw
1 Sprawdzenie wygl  adu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodno sciwygl adu,
kraw eznikow, obrze  zy, sciekow prawidtowo  sci desenia, koloréw
kostek, sp  ekan, plam,
deformacji, wykrusze A, spoin i
szczelin
2 Badanie poto  zenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie poto zenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuni ecCia wg
tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysoko sciowe, rowno  $¢ Co 25 m i we wszystkich
podiu zna i poprzeczna, spadki punktach charakterystycznych
poprzeczne i szeroko $¢é (wg metod i dopuszczalnych
warto sci podanych w tab. 2, Ip.
od 5¢ do 59g)
4 Rozmieszczenie i szeroko §¢ Wg pktu 5.515.7.5

spoin i szczelin w nawierzchni,

pomi edzy kraw eznikami,

obrze zami, sciekamioraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow a jest m % (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe j kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzysz acych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe
(podbudowa, obramowanie itp.) s a ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5 415.5.
8. odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogéine” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow a, SST i wymaganiami
In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu podlegaj a:

— przygotowanie podto za i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kraw ezniki, obrze za, scieki,
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— wykonanie podsypki pod nawierzchni e,
— ewentualnie wypetnienie dolnej cz esci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien by ¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaga nia
ogolne” [9] oraz niniejszej OST.
9. podstawa ptatno sci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanial m 2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podto za i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprz etu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulo zenie i ubicie kostek,

— wypetienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w na wierzchni,
— piel egnacj e nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprz etu.

Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmu je robét
towarzysz acych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powi nny by ¢ uj ete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okre slony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac t owarzysz acych
Cena wykonania robét okre $lonych niniejsz a ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore s a potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie S a
przekazywane Zamawiaj acemuis a usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysz ace, ktore s a niezb edne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane d o]
robd4t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. przepisy zwi azane
10.1. Normy
1. PN-EN197-1:2002 Cement. Cz es¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno SCi
dotycz ace cementu powszechnego u zytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada A
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faman e do nawierzchni
drogowych
4.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natu ralne do nawierzchni
drogowych; piasek
5.  PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska znika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwno sci nawierzchni
planografem i tat a.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10. D- Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropien ie
04.01.01 +04.03.01

11. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00 +04.04.03

12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

13. D- Podbudowy i ulepszone podto za z gruntow lub kruszyw
04.05.00 +04.05.04  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.0l1a Ustawianie kraw eznikbw betonowych

18. D-08.01.02a Ustawianie kraw eznikdw kamiennych

19. D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe

20. D-08.05.00 Scieki

11. ZAt ACZNIKI

Zat acznik 1
Przyktady ksztattéw betonowej kostki brukowej



a) a) Najcz esciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktada nia
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropraso wanego, 1998)
a b C d e
(R el 2 2 QA
Holland Unidecor  Behaton Unistone 0ld Town
b) b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieli nski:
betonowychw  swietledo  swiadcze n zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla w i azan w jodetk
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wi azan wrz edy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniaj acy dobry rozktad obci
Kategoria A [::)
D (1) E (1) F (1)
Kategoria B : L
J (2 K (2)
P (2 Q—(2)
Kategoria C D
V (2)
Kategoria kostki zaz ebiaj ace si e wzajemnie na wszystkich
A: czterech bocznych $ciankach - spoiny nie rozszerzaj a
si e pod ruchem
Kategoria kostki zaz ebiaj ace si e wzajemnie na dwoch bocznych
B: sciankach - utrudnione rozszerzanie
spoin rownolegle do osi podiu znej elementéw
Kategoria kostki nie zaz ebiaj a si e wzajemnie - wymagana jest
C: duza dokladno ¢ uktadania kostek o jednakowych
wymiarach
Zat acznik 2
Zalecane grubo  sci betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona ¢ trwat  a nawierzchni

budowlane” nr 5/2005)

W zale znosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mo

minimaln a jej grubo S¢:

-4cm - - w  przypadku ruchu pieszego (np. na
przydomowych chodnikach, tarasach),

-6lub 7 - - w przypadku ruchu pieszego i pojazdow

cm niemechanicznych oraz mato intensywnego ruchu
samochodéw o masie do 3,5 t,

-8cm - - w przypadku intensywnego ruchu samochodow
osobowych, ci  ezarowych i innych ci ezkich pojazdow,

-10cm - - w  przypadku  najbardziej intensywnego
obci azenia, np. na placach przemystowych, przy
ci aglym ruchu ci ezkich pojazdéw.

Zat acznik 3

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kos
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow,
specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierz

~,Budowni

tki brukowej na ulicach

chni

Nawierzchnie kostek

€,

azenia.

e z kostki brukowej, ,Materiaty

ctwo-Technologie-Architektura”, nr

48

zha przyjmowa ¢ nast epuj aca



Kategoria ruchu
Lp. |Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdow
poréwnawczych o
nacisku do 80
kN/o s/pas/24 h)
1 Chodniki, scie zki rowerowe i Ci agi .
pieszo-jezdne tylko wyj atkowo Bardzo lekki
wykorzystywane przez samochody Ry /do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw
osobowych, na ktérych okazjonalnie Bardzo lekki
zatrzymuj a Si e samochody ci  ezarowe oraz R, /5+11
rzadko u zytkowane przez  samochody
ci ezarowe ulice i place
3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego
z ruchem dostawczym, stale u zytkowane | Lekki
parkingi samochodéw osobowych z R, / 12+35
nielicznym udziatem samochodow
ci ezarowych i autobuséw
4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z , .
ci ezkim ruchem dostawczym, parkingi dla Lekko-. sredni
samochodéw ci ezarowych i autobuséw oraz R /36+100
drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa
elementy sze

0 ksztalcie sze
grubo sci
2.1. Konstrukcja nawierzchni dla

kategorii ruchu R o—grubo s¢
warstwy w [cm]

Przypadek |
warstwa scieralna 4. . 8 (6)
e — 3(3)
podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego 12 (15)
mechanicznie
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il
warstwa scieralna —. . (6)
podsypka ——— 3 (3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 1
mechanicznie 5(18)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il
warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka ———— 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

scieralna  z drobnowymiarowych elementéw betonowych i
sciok atne, b) warstwa
sciok atnym,
betonowych mo ze by ¢ uktadana bezpo

nnych
scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych
C) warstwa scieralna z drobnowymiarowych elementow
srednio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R 1 —grubo $¢
warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa cieralna . . (6)

podsypka ——— 3(3)

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna H - 8 (6)
podsypkd —48 —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego™ | 8 (20
mechanicznie (20

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna —. . 8 (6)
podsypka 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (15)

warstwa mrozoochronna

ni
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Przypadek IV

warstwa scieralna H . 8 (6)

podsypka ——m8 —— 3(3)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla
kategorii ruchu R »—grubo $¢
warstwy w [cm]
a)
warstwa scieralna —. . 8 (10
podsypka 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Przypadek |

15 (12)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna H - 8 (10)
podsypka 3(3)
podbuldowa z krbulszywa
naturalnego stabilizowanego™ |
mechanicznie 20(22)
warstwa mrozoochronna
Przypadek 1l
warstwa $cieralna —- . 8 (10)
podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 5 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa $cieralna H . 8 (5)

podsypka

podbudowa

15 (12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

Zat acznik 4

Przypadek IV

warstwa $cieralna

a)
— B

podsypka

podbudowa

z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

3@

12 (15)

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla

kategorii ruchu R

3 —grubo s¢

warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa Scieralna H . 8(10) 15(12)
podsypkg —48 ——— 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 20 (20) 15(15)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa scieralna ———— . (10) 15 (12)
podsypka —m8 —m7F ——— 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego™ |
mechanicznie
25(25) 18 (20)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa smeralna . (12)
podsypka ——48 —— 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 5(14)  12(12)
warstwa mrozoochronna
Przypadek IV b)
warstwa $cieralna H . 8(10) 15(12)
podsypka —o— 3(3) 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 15(12)  10(12)

warstwa mrozoochronna

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki

(wg rozporz

adzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada

poz. 430)
1. 1.

(wtérnym) > 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowe

brukowej na drogach publicznych

go (napodio  zu G1 o module spr

+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob e)

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43,

ezysto sci
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¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

o Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

+1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D

podto zu G1 o module spr

[ ] s

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia
kamiennego

51

e)

e)

(dojazdowych) w strefie zamieszkania (na
ezysto sci (wtérnym) > 100 MPa)

3. Nawierzchnia chodnika

a) a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie ca tkowitej < 2500 kg, na podio zu G1 o
module spr ezysto sci (wtérnym) >80 MPa



Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wyt

acznie dla ruchu pieszych

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia

scie zek rowerowych

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazddw i

5.1.

dla samochodéw o masie catkowitej
(wtérnym)

=100 MPa

Warstwa $cieralna z kostki

betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

5.2.

dla samochodéw ci

ezarowych na podto

< 2500 kg, na podto

zu G1 o module spr

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo- !
-cementowa.

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

zu G1 o module spr

ezysto sci (wtérnym)

jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

ezysto sci

=120 MPa
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Zat acznik 5

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukow

a)dese nwjodetk e

ych (wg literatury podanej w zat. 1)

wykonczenie z infutami

b) dese nwrz edy proste

L 1
[ T

c) dese n koszykowy

M

|

d) wzory dekoracyjne

r.._
==

.

=iy

[
T

prostopadie

N

z przycinaniem kostek

Dl
W/ =\
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D -08.03.01

BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WST EP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s awymagania dotycz  ace wykonania i odbioru
rob6t zwi  azanych z ustawieniem betonowego obrze za chodnikowego w ramach: przebudowy chodnika w
miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W Ost romeczyn — Stare Szpaki —
Nowa Kornica od km 5+186 do km 5+856 . llo $é robot zgodna z dokumentacj a projektow  a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako d okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t, 1
1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia robot zwi azanych z
ustawieniem betonowego obrze za chodnikowego na :

-na chodnikach
-na zjazdach
1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Obrze  za chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgra niczaj ace jednostronnie lub
dwustronnie ci agi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do k omunikacji.
1.4.2. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotycz ace robot

Og6lne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne " pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s a:
— obrze zaodpowiadaj ace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/ 01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zale znosci od przekroju poprzecznego rozr6 zniasi e dwa rodzaje obrze zy:
— obrze zeniskie -On,

— obrze ze wysokie - Ow.
W zale znosci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze 1 oraz odchytek wymiarowych
obrze za dzieli si e na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrze za chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:
obrze ze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze zy chodnikowych

Ksztait obrze zy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrze za chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrze zy

[ Rodzaj Wymiary obrze  zy, cm




obrze za 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze zy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze zy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze zy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

b, h +3 +3
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrze zy powinny by ¢ bezrys, p ekni e¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Kraw edzie elementéw powinny by ¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kr awedzi elementéw nie powinny

przekracza ¢ warto $ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy
Dopuszczalna wielko $¢
Rodzaj wad i uszkodze A wad i uszkodze n
Gatunek 1  Gatunek 2
Wklesto s¢ lub wypukto  $¢ powierzchni i 2 3

kraw edzi w mm

Szczerby ograniczaj  acych ied |

i uszkodzenia powierzchnie gérne niedopuszczaine
( scieralne)

kraw edzi i ograniczaj acych pozostate

naro zy powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo s¢, mm, max 20 40
gt eboko $¢, mm, max q 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrze za chodnikowe mog
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrze za chodnikowe nale
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo
wiekszani z szeroko &¢ obrze :za.

a by ¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

zy uktada ¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
$¢ 2,5 cm, szeroko $¢ 5 cm, dlugo ¢ minimum 5 cm

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrze
2.5. Materialy na taw

zy nale zy stosowa ¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
e i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11113 [6].

¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny od
ezniki betonowe” pkt 2.

08.01.01 ,Kraw
3.sprz et

3.1. Ogdélne wymagania dotycz

Og6lne wymagania dotycz

3.2. Sprz

Roboty wykonuje si

4. transport

et do ustawiania obrze

4.1. Ogoblne wymagania dotycz

Ogolne wymagania dotycz

acesprz etu

powiada ¢ wymaganiom podanym w OST D-

ace sprz etu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

zy

ace transportu

ace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o

e r ecznie przy zastosowaniu drobnego sprz

etu pomocniczego.

golne” pkt 4.
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4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrze za chodnikowe mog a by ¢ przewo zone dowolnymi srodkami transportu po

0Si agni eciu przez beton wytrzymato $ci minimum 0,7 wytrzymato $ci projektowanej.
Obrze za powinny by ¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si e i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.0 1.01 ,Kraw ezniki betonowe”.
5. wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk e (faw e) nale zy wykonywa ¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada ¢ wymiarom tawy w planie z uwzgl ednieniem w szeroko sci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podio  ze lub podsypka (tawa)

Podio ze pod ustawienie obrze za mo ze stanowi ¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubo sci warstwy od 3 do 5 cm po zag eszczeniu. Podsypk e (faw e)
wykonuje si e przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zag eszczenie z polewaniem wod a.
5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrze za chodnikowe nale zy ustawia ¢ na wykonanym podio zU W miejscu i ze Swiatlem
(odlegto  sci a gornej powierzchni obrze zaodci agu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna sciana obrze  zapowinnaby ¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza ¢ szeroko sci 1 cm. Nale zy wypelni ¢ je piaskiem lub zapraw a
cementowo-piaskow a w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale zy oczy sci ¢izmy ¢ wod a. Spoiny
musza by ¢ wypetione catkowicie na petn a gt eboko s¢.

6. kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne " pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze zy chodnikowych i przedstawi ¢ wyniki tych bada A
In zynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygl  adu zewn etrznego nale  zy przeprowadzi ¢ na podstawie ogl edzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodze A wyst epuj acych na powierzchniach i kraw edziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo scii gt eboko sci uszkodze 1 nale zywykona ¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno sci g do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nale zy przeprowadzi ¢ z dokladno  sci a do 1 mm
przy u zyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta $my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie k  atow prostych w naro zach elementéw wykonuje si e przez przyto zenie kK atownika do
badanego naro zaizmierzenia odchytek z doktadno $Ci g do 1 mm.

Badania pozostatych materialtéw powinny obejmowa ¢ wszystkie wia sciwo sciokre  slone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymien ionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t nale zy sprawdza ¢ wykonanie:

a) a) koryta pod podsypk e (taw e) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) b) podio za z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ta wy) ze  zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) c) ustawienia betonowego obrze za chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, prz y
dopuszczalnych odchyleniach:

- 7 linii obrze za w planie, ktére mo zewynosi ¢ *2cmnaka zde 100 mdiugo sciobrze :za,

- 7 niwelety gornej ptaszczyzny obrze za , ktére mo zewynosi ¢ xlcmnaka zde100m
diugo sciobrze :za,

— 7 wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, k tore powinno wykazywa ¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petn a gt eboko s¢.

7. obmiar robo6t
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow g jest m (metr) ustawionego betonowego obrze za chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow  a, SST i wymaganiami
In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu podlegaj a:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNGECI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogédlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze za chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— roz scielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrze za,
— wypehienie spoin,
— obsypanie zewn etrznej sciany obrze  za,
— wykonanie bada 1 i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwi azane
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.  zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u zytku. Skifad, wymagania i
ocena zgodno &cCi
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni
03/01 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6 Ine
wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraw ezniki

iobrze :za.
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D - 06.03.01

UZUPELNIANIE ISTNIEJ ACYCH POBOCZY
1. WST EP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s awymagania dotycz  ace wykonania i odbioru
rob6t zwi  azanych ze  scinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych w ramac h: przebudowy chodnika

w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W Ost romeczyn — Stare Szpaki
— Nowa Kornica od km 5+186 do km 5+856 . llo ¢ rob6t zgodna z dokumentac;j a projektow  a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako d okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t,1
1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowadzenia robét zwi azanych
ze scinaniem zawy  zonych poboczy i uzupetnianiem zani zonych poboczy.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz es¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymani asi e
pojazdoéw, umieszczenia urz adzen bezpiecze nstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stu zacajednocze snie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkiad - miejsce skltadowania gruntu pozyskan ego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonan ia uzupetnienia poboczy poto zone poza pasem
drogowym.
1.4.4. Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotycz ace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne " pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda now ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia pobo czy podano w OST D-05.01.00
+Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3.SPRZ ET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz acesprz etu

Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2.Sprz  etdo scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyst epuj acy do wykonania robot okre slonych w niniejszej OST powinien wykaza é
si e mozliwo sci a korzystania z nast epuj acego sprz etu:

— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— rowniarek z transporterem ( scinarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,

— tadowarek czotowych,

— walcow,
— plytowych zag  eszczarek wibracyjnych,
— przewo znych zbiornikéw na wod e.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okre slonych w niniejszej ST, mo znha Korzysta ¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00 .00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mo ze by ¢ wykonywane r ecznie, za pomoc g topat lub sprz etem mechanicznym
wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nale zy przeprowadzi ¢ od kraw edzi pobocza do kraw edzi nawierzchni,
zgodnie z zato zonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeczny m.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nale zy wywie z¢ na odklad. Miejsce
odktadu nale  zy uzgodni ¢ zlIn zynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nale zy spulchni ¢ na gt eboko $¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi ¢ do
wilgotno  sci optymalnej poprzez dodanie wody i zag esci ¢.

Wskaznik zag eszczenia okre  slony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi ¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zag eszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481

[1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wyst  epowania ubytkéw (wgt ebie n) i zani zenia w poboczach nale zy je uzupei é
materiatlem o wia sciwo sciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pob ocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane b edzie uzupetnienie, nale zy spulchni ¢ nagt eboko s$¢ od 2 do
3 cm, doprowadzi ¢ do wilgotno sci optymalnej, a nast epnie uto zy¢ w nim warstw e materiatu
uzupetniaj acego w postaci mieszanek optymalnych okre slonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotno $¢ optymaln g i maksymaln a g esto $¢ szkieletu gruntowego mieszanek
nale zy okre sli ¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie uto  zonej warstwy materiatu uzupeiaj acego nale =zy prowadzi ¢ od kraw edzi
poboczy w kierunku kraw edzi nawierzchni. Rodzaj sprz etu do zag eszczania musi by ¢ zaakceptowany
przez In  zyniera. Zag eszczona powierzchnia powinna by ¢ réwna, posiada ¢ spadek poprzeczny zgodny
z zato zonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada ¢ sladéw po przej sciu walcow lub
zag eszczarek.

Wskaznik zag eszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi ¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zag eszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogédlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przyst apieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gru ntéw proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedlug OST D-05.01.00
+Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchn ia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w ta blicy

Tablica 1. Cz estotliwo  $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw

Czestotliwo $¢ bada n
Lp. Wyszczeg0lnienie bada A Minimalna liczba bada A na
dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 2 probki
uzupetniaj  acej
2 Wilgotno  $¢ optymalna mieszanki L
uzupetniaj acej 2 probki
3 Wilgotno  $¢ optymalna gruntu w L
sci etym poboczu 2 probki
4 Wskaznik zag eszczenia na 5 1k
scinanych lub uzupetnianych razy na 1 km
poboczach
6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwo  $¢ oraz zakres pomiaréw po zako rczeniu rob6t podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz estotliwo  $¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy
Lp. \WyszczegOdlnienie Minimalna cz estotliwo ¢

pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m




2 Réwnos¢ podiu  zna
co50m

3 Rownos¢ poprzeczna
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by ¢ zgodne z dokumentacj a projektow a, z tolerancj
1%.
6.4.2. Rbwno ¢ poboczy

Nierowno sci podiu  zne i poprzeczne nale zy mierzy ¢ tat a 4-metrow a wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny prze  swit pod fat a niemo zeprzekracza ¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk a obmiarow a jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow a, SST i wymaganiami
In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

— ScCi ecie poboczy i zag eszczenie podio za,
— odwiezienie gruntu na odkitad,
— dostarczenie materiatu uzupetniaj acego,

— rozio zenie materiatu,
— zageszczenie poboczy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada i laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz nej.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labora toryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno $ci nawierzchni planografem i fat a
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska znika zag eszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe r oboty ziemne.

a
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D-03.02.01a
,REGULACJA PIONOWA

STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH"

. WST EP

1.1 Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techni cznej (ST) dotycz a wykonania i odbioru
rob6t zwi  azanych regulacj a urz adzen podziemnych  wramach: przebudowy chodnika
w miejscowo $ci Stare Szpaki przy drodze powiatowej nr 2013W Ost romeczyn — Stare Szpaki
— Nowa Kornica od km 5+186 do km 5+856 . llo ¢ rob6t zgodna z dokumentac;j a projektow  a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako d okument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t,1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specy fi kacji dotycz a prowadzenia rob6t zwi azanych
Z przebudow g chodnika przy drodze powiatowej j.w.

regulacja pionowa zaworéw wodoci agowych

1.4. Okre slenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz adzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich

konserwaciji i
przewietrzania.

Whpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urz adzenie do przej ecia wéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j.

Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studz ienek
rewizyjnych,

umozliwiaj acydost epdourz adzen podziemnych.

Kratka  sciekowa - urz adzenie, przez ktére wody opadowe przedosta; a si e od goéry do wpustu
ulicznego.

Nasada ( zeliwna) z wlewem bocznym (w kraw ezniku) - urz adzenie, przez ktére wody opadowe

przedostaj a
si e wptaszczy znie kraw eznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi edzy ci agi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wci agania, monta  zu i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodoci agowa - obiekt na przewodzie wodoci agowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na ko ncach rury ochronne;.

Pozostate okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi azuj acymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania og Olne" p. | .4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

QOyoblne wymagania dotyc z ace rob6t podano \v SST) 00.00.00. ,Wymagania ogoin e".

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej urz adze n podziemnych

Do przypowier  zchniowej naprawy (regulacji) s t udzienek dla urz adze i podziemnych nale zyu zyé:

a) materialy otrzymane z. rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki o t aczaj acej nawier zchni,
nadaj ace Si e do
ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, b edace materia t em uzupeliaj acym, tego samego typu, gatunku i wymiard w, jak
materiat

rozbiérkowy,
c) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3.SPRZ ET
3.1. Sprz et stosowany do wykonania regulacji pionowej studzie nki dla urz adze n podziemnych
Wykonawca przyst epuj acy do wykonania naprawy, powinien wykaza ¢ si e mozliwo sci g korzystania z

nast epuj acego sprz etu:

-pit edoci eciaasfaltuibetonu,

-miotapneumatycznego,

spr ezarkipowietrza,

d zwigusamochodowego,

zag eszczarki wibracyjnej,

-sprz etu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprz et i srodki transportu musz a by ¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i war unkow
wykonywanych rob6t oraz. wymogow wynikaj acych z. racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powini en

powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obni  zenia temperatury przekraczaj acego granic e okre slon a w wymaganiach technologicznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy

Wykonani e naprawy polegaj acej na regulacji pionow ej studzienki (zaworu), obejmuje:

| roboty przygotowawcze

rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosu nku do nawierzchni,
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wyznaczenie powierzchni podlegaj acej naprawie,
2. wykonanie naprawy
napraw e stud zienki,
uto zenie nowej nawierzchni,
5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosunku do nawier zchni polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- okre slenius i anu nawierzchni w bezpo srednim o t oczeniu studzienki,

rozeznaniu mo  zliwo $ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urz adzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powi nna obejmowa ¢ caly obszar nawierzchni
wokét zapadni  etej (zani zonej) studzienki. Powierzchni tej nale zy nada ¢ ksztatt prostok atnej
figury

geometrycznej -

Okre slenie powierzchni przeznaczonej do wykonania napraw y akceptuje In zynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Je zeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji pionowej
studzienki,

pod warunkiem zaakceptowania przez In zyniera, obejmuje:

1.zdj ecie przykrycia (pokrywy, wtazu, zaworu itp.) urz adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzie nki:

- r eczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk imi, ew. dr agami stalowymi itp- - w
przypadku

nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolit ycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej)

- Z pionowym wyci eciem kraw edzi uszkodzenia pit a tarczow g i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznych, dr agow stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej cz esci studzienki (np. cz esci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod

studzienk g,
kr egbéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub

miejsce

sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem mate rialu przydatnego do dalszych robot,

5. szczego6towe rozpoznanie stanu technicznego studz ienki lub zaworu i podj ecie ko ncowej decyzji

0

sposobie naprawy i wykorzystaniu istniej acych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczys zczenie gornej cz esci studzienki (np. nasady

wpustu,

komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zani zenia - poziomowanie goérnej cz esci komina wlazowego, nasady
wpustu itp.
przy u zyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku usz kodze n wi ekszych - wykonanie
deskowania oraz uto zenie i zag  eszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20 , wedtug
wymiarow

dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powi erzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel acego
itp.), a
tak ze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniej acych lub
nowych

materiatléw oraz ew. wyréwnaniem zapraw a cementow a.

W przypadku znacznych uszkodze n studzienki, wynikaj acych z uszkodze n (zniszcze 1) korpusu
studzienki, kanatéw, elementéw dennych, wymycia gru ntu itp. - sposob naprawy nale zy okre sli ¢
indywidualnie i wykona ¢j awedlug odr ebnych ustale n.

5.4.Ulo  zenie nowej nawierzchni

Nows nawierzchni e, wokét naprawionej stud zienki, nale zy wykona ¢ w sposob identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbiork a.

Do nawierzchni nale zy U zy¢, w najwi  ekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, nad aj acy
si e

do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by ¢ jak najbardziej zbli zony do
materiatu

st arego. Zmiany konstrukcji jezdni mog a by ¢ dokonane pod warunkiem akceptacji In zyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zy zwraca ¢ szczeg6ln a uwag e na poprawne jej zag eszczenie
wok6t komina i kotnierza studzi enki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styk U cz escCi
zeliwnych lub
metalowych powinny by ¢ pokryte asfaltem.

W przypadku konieczno sci wymiany kraw  eznika, naprawiony kraw eznik powinien odpowiada é

wymaganiom SST 1) 08.01.01.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska ¢ wymagane dokumenty, dopuszczaj ace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

st osowania

(certyf i katy na z nak bezpiecze nstwa, aprobaty techniczne, certyf i katy zgodno sci, deklaracje
zgodno sci,

ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi ¢ cechy zewn etrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowan

Wszystkie dokumenty oraz. wyniki bada n Wykonawca przedstawia In zynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t



Czestotliwo  $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw, ktére nale zy wykona ¢ w czasie robot podaje
tablica I.
Tablical. Cz esto t liwo $¢ oraz zakres bada i i pomiaréw w czasie rob6t
LP. |Wyszczegolnienie bada A i pomiaréw Cz| estotiwo $ [Warto sci dopuszczalne
¢
. . . badan i i
Wyznaczenie powier zchni I raz Niezb  edna powierzchnia
przeznaczonej
dn \I\I\Il(f'\l’\QniQ nanrawns _ _
2 Roboty rozbiérkowe | raz Akceptacja nieuszkodzonych
materialéw
3 Szczeg6 t owe rozpoznanie usytuowania lraz Akceptacja In zyniera
i
AdAncvizia o hnr\r\n.hin r.'r\rﬂll’\r\ii .
4 Regulacja studzienki Ocenaci agla Wgp.5.
5 Ulo zenie nawierzchni Ocehaci agla Wgp.5.
6 Poto zenie studzienki w stosunku do | raz Kratka sciekowa ok. 0,5cm
otaczaj acej nawierzchni poni zej, pokrywa studzienki
-w
poziomie nawierzchni
6.3. Badania wykonanych robét
Po zako nczeniu robét nale zy sprawdzi ¢ wizualnie:

- wygl ad zewn etrzny wykonanej
nawierzchni

typu kostkowego.

- poprawno $¢ profilu podtu
umozliwiaj
Kontrola jako

naprawy w zakresie wygl

zNego i poprzecznego, nawi
acego splyw powierzchniowy waod.
sci robot telekomunikacyjnych powinna odbywa

azuj acego do otaczaj

adu,

¢ si e w obecno sci przedstawicieli
$¢& rob6t musi

urz edu teleko nunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletrans misji. Jako

uzyska ¢ akceptacj e tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk g obmiarow a jest I obiekt wykonanej regulacji studzienki lu b
8.1. Ogdine zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" p. 8.
Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z dokumentacj a projektow a, SST i wymaganiami In

je zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler
acych i ulegaj
acych i ulegaj

8.2. Odbiér robot zanikaj
Odbiorowi robét zanikaj

roboty

regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robét powinien by
oraz niniejszej SST.

1. PODSTAWA PLATNKII
Ptatno s¢ za | Szt.
zgodnie z obmiarem i
laboratoryjnych.

Cena regulacji studzienki dla urz
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dos t arczenie materiatow,

- wykonanie rozbiérki nawierzchni i s
- wykonanie wykopu,

atestami

- monta =z studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysoko
zchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- odtworzenie nawier
10. PRZEPISY ZWI
Nie wyst epuj a.

AZANE

regulacji wysoko

acych zakryciu
acych zakryciu podlegaj

¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00

$ci studzienek dla urz

sciowym wraz z piel

ancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

a:

rozbiérkowe,

[

adze n podziemnych nale

wbudowanych materiaté w oraz wynikbw pomiaréw i bada
adze n podziemnych oraz zaworu obejmuj e:
t udzienek,

egnacj a betonu,

ksztaltu, wymiaréw, desenia

acej nawierzchni i

,» Wymagania ogo6lne"

zy przyjmowa
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Zaworu

zyniera,

¢
n



