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Zestawienie lokalizacji:

Budynki prywatne

llos¢ kolektorow

Instalacja PV na

L.p. Miejscowos¢ Numer dziatki inst:':\vllaocii PV (Iol;zl;z;:lj(auna .budynku
mieszkalnym) mieszkalnym*
1 Kobylany 699/1 700 ow 3 szt. nie
2 Kobylany 769/3 ow 2 szt. nie
3 Kobylany 857 ow 3 szt. nie
4 Rudka 158 ow 2 szt. nie
5 Stara Kornica 804/1 ow 2 szt. nie
6 Nowa Kornica 476/1 ow 3 szt. nie
7 Szpaki Kolonia 65 3060 W 0 szt. tak
8 Koszeléwka 563/1 ow 2 szt. nie
9 Kobylany 867 ow 2 szt. nie
10 Walim 327 ow 2 szt. nie
11 Koszeléwka 390/2 ow 2 szt. nie
12 Kobylany 720 ow 3 szt. nie
13 Stara Kornica 386 ow 2 szt. nie
14 Stare Szpaki 405 3060 W 0 szt. tak
15 Stara Kornica 409/1 ow 2 szt. nie
16 Wdélka Nosowska 302/2 ow 2 szt. nie
17 Stara Kornica 407 ow 2 szt. nie
18 Stara Kornica 410 ow 2 szt. nie
19 Stara Kornica 1544 ow 2 szt. nie
20 Kobylany 754/4 ow 3 szt. nie
21 Walim 120 ow 3 szt. nie
22 Rudka 10/4 ow 2 szt. nie
23 Rudka 137 ow 3 szt. nie
24 Poptawy 144/2 ow 2 szt. nie
25 Kobylany 762 ow 2 szt. nie
26 Walim 367 2040 W 0 szt. tak
27 Kobylany 877 ow 2 szt. nie
28 Nowa Kornica 26/1 ow 2 szt. nie
29 Stara Kornica 417/1 4080 W 2 szt. tak
30 Czeberaki 75/3 ow 3 szt. nie
31 Koszeléwka 277 ow 2 szt. nie
32 Wodlka Nosowska Kolonia 253 2040 W 2 szt. tak
33 Walim 353/1 ow 2 szt. nie
34 Walim 339, 337 ow 2 szt. nie
35 Wolka Nosowska 212/2 ow 3 szt. nie
36 Koszeléwka 347 ow 2 szt. nie
37 Wygnanki 60 ow 2 szt. nie
38 Nowa Kornica 432 ow 2 szt. nie
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39 Stara Kornica 1545 2040 W 3 szt. tak
40 Kobylany 608 ow 2 szt. nie
41 Czeberaki 14 ow 3 szt. nie
42 Stara Kornica 569 ow 2 szt. nie
43 Kazimierzéw 38 ow 3 szt. nie
44 Stara Kornica 555 ow 2 szt. nie
45 Stara Kornica 1084 ow 2 szt. nie
46 Kobylany 266 267 ow 2 szt. nie
47 Czeberaki 75/1 ow 2 szt. nie
48 Rudka 21/1 ow 3 szt. nie
49 Wygnanki 263/4 ow 3 szt. nie
50 Kolonia Kornica 79/5 ow 2 szt. nie
51 Nowa Kornica 159 ow 3 szt. nie
52 Woélka Nosowska Kolonia 182 184 ow 3 szt. nie
53 Kobylany 746 ow 2 szt. nie
54 Rudka 149/2 ow 3 szt. nie
55 Wodlka Nosowska Kolonia 234/2 ow 2 szt. nie
56 Kobylany 621, 622 ow 3 szt. nie
57 Koszeléwka 464/2 4080 W 2 szt. tak
58 Kobylany 763 ow 3 szt. nie
59 Wdlka Nosowska 294 295 4080 W 3 szt. tak
60 Stara Kornica 37 ow 2 szt. nie
61 Rudka 7 ow 3 szt. nie
62 Stara Kornica 403 ow 2 szt. nie
63 Woélka Nosowska 237 2040 W 3 szt. tak
64 Wygnanki 237/2 ow 2 szt. nie
65 Zalesie 19 ow 2 szt. nie
66 Nowa Kornica 141 ow 2 szt. nie
67 Wyrzyki 561/1 ow 2 szt. nie
68 Nowa Kornica 149 ow 2 szt. nie
69 Wdlka Nosowska Kolonia 158/2, 156/2 ow 2 szt. nie
70 Stara Kornica 425/9 4080 W 0 szt. tak
71 Nowe Szpaki 46/5 ow 3 szt. nie
72 Stare Szpaki 384 ow 3 szt. nie
73 Walim 115, 113/2 ow 2 szt. nie
74 Rudka 135/1 ow 2 szt. nie
75 Rudka 653/1 ow 2 szt. nie
76 Kobylany 631 ow 3 szt. nie
77 Stara Kornica 802 ow 3 szt. nie
78 Wygnanki 71 3060 W 3 szt. tak
79 Kazimierzéw 143 ow 2 szt. nie
80 Kobylany 662 ow 3 szt. nie
81 Wodlka Nosowska Kolonia 272/1 ow 3 szt. nie
82 Walim 256 ow 2 szt. nie
83 Kietbaski 69/2,71/1 ow 2 szt. nie
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84 Wygnanki 57/3 ow 3 szt. nie
85 Wolka Nosowska 379/2 3060 W 0 szt. tak
86 Nowa Kornica 815/2 ow 3 szt. nie
87 Nowa Kornica 333 ow 3 szt. nie
88 Rudka 179/2 5100 W 0 szt. tak
89 Koszeléwka 466 ow 3 szt. nie
90 Wdlka Nosowska 133/2 ow 2 szt. nie
91 Woélka Nosowska 30/1 ow 3 szt. nie
92 Stara Kornica 556 ow 2 szt. nie
93 Kolonia Kornica 22/4 ow 2 szt. nie
94 Kolonia Kornica 80/1 ow 2 szt. nie
95 Nowa Kornica 130/1, 125/1 ow 2 szt. nie
96 Wygnanki 240 ow 3 szt. nie
97 Szpaki Kolonia 118 ow 3 szt. nie
98 Kazimierzow 54,55, 291 ow 2 szt. nie
99 Czeberaki 361/1 ow 2 szt. nie
100 Stare Szpaki 500 3060 W 0 szt. tak
101 Poptawy 143 3060 W 0 szt. tak
102 Wygnanki 265/2 ow 2 szt. nie
103 Walimek 650/1 3060 W 3 szt. nie
104 Kazimierzéw 221/4 ow 2 szt. nie
105 Kolonia Kornica 81 ow 3 szt. nie
106 Szpaki Kolonia 12 ow 2 szt. nie
107 Woélka Nosowska Kolonia 267 4080 W 0 szt. tak
108 Walim 378, 687 ow 2 szt. nie
109 Koszeléwka 340/2 ow 2 szt. nie
110 Wodlka Nosowska 253, 254/2 ow 2 szt. nie
111 Stara Kornica 473/16 ow 2 szt. nie
112 Woélka Nosowska 312 3060 W 3 szt. tak
113 Woélka Nosowska 311 2040 W 2 szt. tak
114 Walimek 650/2 ow 2 szt. nie
115 Wygnanki 258 ow 2 szt. nie
116 Wygnanki 359 ow 3 szt. nie
117 Czeberaki 47 ow 2 szt. nie
118 Wygnanki 234 ow 2 szt. nie
119 Stara Kornica 563 ow 3 szt. nie
120 Kietbaski 350/2 2040 W 0 szt. tak
121 Woélka Nosowska 277,278 4080 W 0 szt. tak
122 Stara Kornica 38 ow 3 szt. nie
123 Walim 310 ow 2 szt. nie
124 Kobylany 14 ow 3 szt. nie
125 Kobylany 691 ow 2 szt. nie
126 Nowe Szpaki 331/2 2040 W 0 szt. tak
127 Wyrzyki 424 ow 3 szt. nie
128 Stara Kornica 801 4080 W 0 szt. tak
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129 Stara Kornica 621 ow 2 szt. nie
130 Wyrzyki 398 ow 3 szt. nie
131 Stara Kornica 398 ow 3 szt. nie
132 Stare Szpaki 375 ow 2 szt. nie
133 Wygnanki 302 ow 2 szt. nie
134 Stare Szpaki 393 ow 2 szt. nie
135 Woélka Nosowska 301 5100 W 3 szt. tak
136 Stara Kornica 1074/1 ow 3 szt. nie
137 Stara Kornica 615 ow 3 szt. nie
138 Stara Kornica 395 ow 3 szt. nie
139 Szpaki Nowe 37 ow 3 szt. nie
140 Stara Kornica 362 ow 3 szt. nie
141 Nowe Szpaki 9 ow 3 szt. nie
142 Kietbaski 229/1;229/2 ow 3 szt. nie
143 Rudka 136 ow 3 szt. nie
144 Dubicze 228/4 ow 2 szt. nie
145 Nowe Szpaki 203, 205 ow 2 szt. nie
146 Kazimierzow 50/2 ow 2 szt. nie
147 Stara Kornica 339 ow 2 szt. nie
148 Nowe Szpaki 453 ow 3 szt. nie
149 Stare Szpaki 485 ow 2 szt. nie
150 Kobylany 265 ow 3 szt. nie
151 Koszelowka 340/1 ow 3 szt. nie
152 Nowa Kornica 46 ow 3 szt. nie
153 Walim 132 ow 2 szt. nie
154 Stare Szpaki 492 ow 3 szt. nie
155 Stara Kornica 372 ow 3 szt. nie
156 Woélka Nosowska 521 ow 3 szt. nie
157 Woélka Nosowska 522 ow 2 szt. nie
158 Stare Szpaki 363 ow 2 szt. nie
159 Stare Szpaki 358 ow 3 szt. nie
160 Stara Kornica 381 ow 3 szt. nie
161 Wdlka Nosowska 302/1 ow 3 szt. nie
162 Koszelowka 28 ow 3 szt. nie
163 Stare Szpaki 484/1 ow 3 szt. nie
164 Stara Kornica 618 ow 3 szt. nie
165 Stara Kornica 1103 ow 3 szt. nie
166 Kolonia Kornica 60 ow 3 szt. nie
167 Nowa Kornica 172, 829 ow 3 szt. nie
168 Stare Szpaki 387 ow 2 szt. nie
169 Szpaki Kolonia 27 ow 3 szt. nie
170 Kobylany 607 ow 3 szt. nie
171 Woélka Nosowska 194 ow 3 szt. nie
172 Stara Kornica 1088 ow 3 szt. nie
173 Walim 294 ow 3 szt. nie
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174 Stara Kornica 1547 ow 2 szt. nie
175 Stara Kornica 339 ow 3 szt. nie
176 Stara Kornica 473/2 ow 3 szt. nie
177 Stara Kornica 1073/2 ow 3 szt. nie
178 Koszeldwka 424, 425 ow 2 szt. nie
179 Stara Kornica 396 ow 3 szt. nie
180 Nowe Szpaki 16/5 ow 3 szt. nie
181 Stare Szpaki 359 ow 3 szt. nie
182 Woélka Nosowska 267 ow 3 szt. nie
183 Rudka 186 ow 3 szt. nie
184 Woélka Nosowska Kolonia 252 ow 2 szt. nie
185 Walim 342/2 ow 3 szt. nie
186 Dubicze 429 ow 3 szt. nie
187 Nowe Szpaki 326 ow 2 szt. nie
188 Poptawy 60 ow 2 szt. nie
189 Stare Szpaki 537 ow 3 szt. nie
190 Nowe Szpaki 124 ow 2 szt. nie
191 Wyrzyki 577 ow 2 szt. nie
192 Wyrzyki 393/2 ow 3 szt. nie
193 Walim 252 ow 2 szt. nie
194 Rudka 187 ow 2 szt. nie
195 Kobylany 230, 231, 232 ow 2 szt. nie
196 Stare Szpaki 484/2 ow 2 szt. nie
197 Nowa Kornica 494/1 2040 W 2 szt. tak
198 Rudka 182/2, 182/1 ow 2 szt. nie
199 Walim 329 ow 2 szt. nie
200 Stara Kornica 561 ow 2 szt. nie
201 Nowa Kornica 161/1, 164/1 ow 3 szt. nie
202 Nowa Kornica 17 ow 3 szt. nie
203 Woélka Nosowska 279/3 3060 W 0 szt. tak
204 Nowa Kornica 68/2 ow 2 szt. nie
205 Stara Kornica 564 4080 W 0 szt. tak
206 Woélka Nosowska 265 ow 2 szt. nie
207 Wodlka Nosowska 232 ow 3 szt. nie
208 Stara Kornica 473/15 ow 2 szt. nie
209 Nowa Kornica 427/2 3060 W 0 szt. tak
210 Nowa Kornica 433 ow 2 szt. nie
211 Kobylany 24 3060 W 0 szt. tak
212 Nowa Kornica 469/2 ow 2 szt. nie
213 Nowa Kornica 61 ow 2 szt. nie
214 Nowa Kornica 463 ow 3 szt. nie
215 Stara Kornica 101 ow 2 szt. nie
216 Kornica Kolonia 44/2 ow 2 szt. nie
217 Stara Kornica 1536 ow 2 szt. nie
218 Stara Kornica 803 ow 2 szt. nie
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219 Wyrzyki 574/3 ow 2 szt. nie
220 Stare Szpaki 362 ow 2 szt. nie
221 Stare Szpaki 540 ow 2 szt. nie
222 Stara Kornica 1100 ow 3 szt. nie
Budynki Uzytecznosci Publicznej

Stara Kornica 425/2 5100 W montaz na dachu

2 Stara Kornica 451/1;451/2 17 680 W montaz na dachu

Kobylany 726 13940 W montaz na dachu

4 Nowe Szpaki 24/3;257//?;;26/3;2 2040 W montaz na dachu

Nowa Kornica 454/1;457/1 39440 W montaz na dachu

Kobylany 603/1 8840 W montaz na dachu

Stare Szpaki 520 10880 W montaz na dachu

*Dla instalacji zlokalizowanej poza budynkiem mieszkalnym przewiduje sie montaz na

budynku gospodarczym lub na gruncie
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Kody zaméwienia wg CPV

09331000-8
09331100-9
09331200-0
09332000-5
45261215-4
45223100-7
45300000-0
45311000-0
45330000-9
45400000-1
71320000-7
71323100-9

Baterie stoneczne

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Instalacje stoneczne

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Montaz konstrukcji metalowych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

strona|8




Spis tresci

1
(07 2T ol 0] o110 1V ISP TPPPRRPPPPPR 11
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......ovoviveereeieteteeeeeeeeeteeeeeeete e nne 13
i O 1o ] = [ o [V [ A 1= ol (o PP 14
1.1.  Parametry wielko$ci ODIeKtU .....cccovviieiiiiiiiii e 14
1.2, LoKalizacja iNWeSTYCi..cccureeiiriiieeiiiiiiee ettt e s srae e 14
2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektéw lub zakres robét
[oTUTo [o3VY] - T 1Y/ o o U 15
2.1, WYMAZania O8OINE.....cccoiiiiiieeiei et e e 15
2.2. Dokumentacja pProjektoWa ......ccccceiieiciiiieeiieee e 16
2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu............... 17
2.2.2.  KONCEPC)a PrOJEKEOWE ....uuvrrerieeieeiiiiiirreeeee e e eeerciirree e e e e e e e serrreeeeeeeeeeenans 18
2.2.3.  Projekt BUdOWIANY ....ccoocoiiiieiiiiiiieeireeeee e e 18
2.2.4.  Projekt WYKONGWCZY......cooovvreeeieeiiiieiireeeeee e eeesctirreeeeeeeeeseassreeeeeeesseenans 18
2.3, RODOLY BUAOWIGNE .cooeiieteeee e 19
2.4, SEIWIiS BWATANCYJNY .ueeieeeeeeiiiiuieeeeeeeeeeeteniaaeeeeeerersennnnaeeeeeesersssnnaeeeseessesssnnnnns 19
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ...........ccccvveeeen.... 19
3.1. Uwarunkowania formalno-prawne ........cccccceeeeiiceiirereeee e eeeennnens 19
3.2.  Uwarunkowania organizacyjno-logistyCzne .......cccovvveeeeeeeeieicinvveeeeeeeeesennnne, 20
3.3,  Uwarunkowania SrOdOWISKOWE ........c.eeeeeeureeeiiiiiee e e 20
4. 0golne wtasciwosci funkcjonalno-uzZytkoOWe ..........cooevvvveeeiiiiiiiciieeee e, 20
5. Zakres pracirobot do wykonania w ramach zamowienia ......cccceeeeeeeeviccnnvenenn.n. 22
5.1.  Opis robdt budowlanych .........cccviiiiiiiiiii 22
5.2.  Zakres robdt budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej.......ccccoevveeernnneen. 23
5.3.  Zakres robdt budowlanych dla instalacji solarnej.......cccceeevvciveiiniiieeeinnnnnn. 24
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ....... 26
6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
EKONOMICZNYCN...eiiiieee e e s e e s s abae e e s saneee 26
6.1. Przygotowanie terenu BUdOWY .......ccccuveiiiiiiiiiiiiiiiee s 26
6.2. Instalacja FOtOWOIAICZNG ....eeeiieiiiiiieiiee et 26
6.2.1. Panele fotoWolaiCzne.......cueeeeiiiieeceeee e 26
6.2.2.  KONSErUKCJE WSPOICZE ..uvvieiiiiiiiieiiiiiee ettt siree et e e s siae e s s sibaee e s 27
6.2.3.  Przeksztattniki DC/AC .....ueei ittt 28
6.2.4. Instalacja pradu statego i przemiennego ......cccveeeeecvveeeniiiieeeesniieee e 31
6.2.5. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwoércze.......... 31
6.2.6.  Uktad pomiarowo-rozlicZEnioWy.......cccevueeeiriiieeiiniiieee e 32
6.2.7.  Instalacja Od8romMOWA .....cceiviiiiiiiiiiiiee e 32
6.2.8.  Ochrona przecigzeniowa i ZWarCiOWa .......ccceeevveeeerieiveeesniineeeesnveeeessnnns 33
6.2.9.  Ochrona przeCiwporazeniowa .......ccceeeevvueeeeeniiveeeeniineeessiieeesssreeee e e 33
6.3, INStalacja SOlarnNa.....c.uece i 33
6.3.1.  Kolektory StONECZNE ......uveeviiiiiii e 33
6.3.2.  Grupa pompowa i SEErOWNIK........oovveumrieiiiiiiiiiieeeee e 36
6.3.3.  Zbiornik akUmUIGCYJNY ..cuvvreeeiiiiiiiiieeeee e 37

stronal9



6.3.4. NACZYNIa WZDIOICZE ..ccooiiitteeieee ettt e e 38

6.3.5.  System podtrzymania Napi€Cia .....ccccceeeeiiieiiiiiiiiieeeeeeeee e 38
6.3.6.  RUrOCiggi Oraz izolacja .....ceeevriiiiiiiiiiieiirieee e 38
6.3.7.  ArmMaAtUra ..o e e e et e e eaeaaaes 39
6.3.8.  Pomiar ciepta uzyskanego z instalacji solarnej .......ccccceevvciveeeniiveeeinnnee, 40
6.3.9.  CZYNNIK FODOCZY....uvviiiiiiiie e 40
6.4, WYKONCZENIA....uuiiii ittt e e e s e e s bae e e s sabae e e s snsaee s 40
6.5. Zakonczenie prac budowlanych .......ccceeviviiiiiiiiiieeecce e, 41
B.6. GWAIANC i 41
6.7. Wymagania dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
41

6.7.1.  Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.......occveeevivveeeennnee. 41
6.7.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepisow...... 42
6.7.3.  Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

42
6.7.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej........occeeeerrvveeeennnne 42
6.7.5. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j........ 43
6.7.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.......cocceevveeeeeennes 43
6.7.7. Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych i urzadzen................ 44
6.7.8.  Wymagania dotyCzgCe SPrz€tU.......cccceeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 44
6.7.9.  Wymagania dotyczgce tranSpPortU .....ccccceeeeeeeieeiiiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeee e 44
6.7.10. Wymagania dotyczgce wykonania robOt ........cccccvvveeeieiiiiiciinneeenee e, 44
6.7.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych ................ 45
6.7.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikdw .................... 45
(S T O ¢ [ o1 o V2RO UUPRSTRRRRPP 45
6.8.1. Odbiory dokumentacji projektowWe]......ccccccevvevcinveeeeieiiiiicciieeeeee e, 46
6.8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu .......coovvecnvveeennieeinnnns 46
6.8.3. OdbDIOrY CZESCIOWE ...ccovviiitriieeeee ettt e e e e seabreeeeeeeeseeans 46
6.8.4.  OdDIOr KONCOWY .evviiiiiiiiiiiieeiei e eciiireee e e e e eesrrree e e e e e e e seasbreeeeeeesssenans 46
6.8.5.  OdbiOr POBWATANCYJNY cuvrrrrreeeeeeiiiiiiirreeeeeeeeeeeieiireeeeeeeeeesesnsreeeeeeesseenans 48
7. USTUSQ SEIWISOWA ceiiiuiiiieiiiiiiie e eriiiee et te e st e st e e s s e e e s saaa e e e ssabneeessabaeeesnanees 48
(02T ol |l 10 (o] 4 2 =101V [ - U UPPRROPPPPR 49
8. OsSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele bUdOWIANE .....coouviiiiiiiiii e 50
9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
[oTUTo (o3 VY] - T 1= = SRS 50

strona |10



Czesc | Opisowa

strona |11



Wykaz skrétow i objasnien pojec uzytych w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina Stara Kornica, Stara Kornica
191, 08-205 Kornica

Nadzoér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontrolii odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyfoniony w wyniku postepowania przetargowego w
oparciu o ustawe Prawo zamodwien publicznych. Na etapie poczgtkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze
dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajacym.

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia na podstawie przetargu

IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktdérych bedzie realizowane zadanie
inwestycyjne oraz wtasciciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pt. ,,Budowa instalacji kolektorow stonecznych i ogniw fotowoltaicznych
dla mieszkancow Gminy Stara Kornica oraz na budynkach uzytecznosci publicznej”.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu
instalacji fotowoltaicznych oraz kolektoréw stonecznych o rozmiarze i w lokalizacjach
wskazanych w zestawieniu. Przedmiotowe instalacje bedg produkowaty energie cieplng
oraz elektryczng na potrzeby wtasne budynkow.

Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji
fotowoltaicznej nie przewyziszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w
budynku.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument
W postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna
obejmowac cato$¢ zadania, tj. wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane oraz
wszystkie dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do
momentu przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie
takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz
sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych
prac  konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i

bezawaryjnego dziatania.
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Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej oraz kolektoréw stonecznych przy
zastosowaniu nowoczesnych urzgdzen o wysokiej sprawnosci bedzie:

— zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztow zakupu energii elektrycznej,

— obnizenie kosztow podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilosci

7 . ..

proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalac

i kolektorow stonecznych i
fotowoltaicznej. Wptywa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na

klimat catego otoczenia, kraju.
1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Parametry wielkosci obiektu

Budynki w zabudowie wolnostojacej zlokalizowane sg w Gminie Stara Kornica.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest prowadzona w Gminie Stara Kornica, numery dziatek obiektdw znajdujg sie
w zestawieniu lokalizacji na str. 2. Ponizsza mapa ma charakter poglgdowy i wskazuje

lokalizacje prowadzenia zadania inwestycyjnego.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektow

lub zakres robot budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamodwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym
stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w

zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepiséw BHP,

ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng

konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamowienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i

posiadac niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w

praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen

obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie
terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wyfgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych
wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robdt budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych prowadzone te

roboty
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6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog, chodnikow,
ogrodzen, mostkdw, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych
stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych,
w tym optat za zajecia pasdw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robot budowlanych bedgcych przedmiotem zamoéwienia.

Prace prowadzone w ramach zadania nie wymagaja zgtoszenia robdt jak i uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania
inwestycji realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,

kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
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Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych
jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

= Projekt budowlany, jezeli bedzie wymagany

= Projekt wykonawczy

2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajagcemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

=  Tytut dokumentu,

= Nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

= Etap projektu (jesli dotyczy),

= Date powstania dokumentu,

= Nazwe iadres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

= Oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o
ile ma zastosowanie (co najmniej na stronie tytutowej),

= Nazwe iadres Zamawiajgcego,

= Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

* Pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami (jesli
dotyczy),

= Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony
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Zestawienie ilosciowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono
ponizej w poszczegolnych podrozdziatach.
Zamawiajacy wymaga rowniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w

formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.

2.2.2. Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

2.2.3. Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50,00 kW oraz kolektoréw stonecznych
zwolnione sg z obowigzku uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe. Dodatkowo zgodnie
z Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy brak jest obowigzku ich Zgtoszenia.

Jezeli z innych wzgledéw Pozwolenie na budowe bedzie wymagane wykonawca uzyska je

w terminie wskazany w ofercie realizacji catego zadania.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej dla poszczegdlnych
lokalizacji o parametrach (moc dla instalacji PV oraz ilo$¢ kolektoréw dla instalacji solarnej)
zgodnych z zestawieniem na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub

rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamodwienia Wykonawca sporzadzi:

1) Projekt instalacji solarnej w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na
piSmie oraz w formie elektronicznej) dla kazdej instalacji

Projekt powinien zawiera¢ schematy elektryczne, rysunki i rzuty oraz czes¢ opisowaq i

obliczeniowg niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji PV lub instalacji solarne;j.
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Orientacja oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposdb
zapewniajacy jak najwiekszy uzysk energii elektrycznej w skali roku.

Projekty nalezy opracowa¢ w sposéb gwarantujgcy brak utrudnien dla mieszkancow
podczas ich realizacji. Projekty powinny zawierac¢ sposéb przytagczenia mikroinstalacji PV do
istniejgcej instalacji elektroenergetycznej budynku oraz sposdb potaczenia z istniejaca
instalacjg Zrédta pierwotnego dla instalacji solarnej. Projekty muszg przewidywac
mozliwos¢ rozliczania i bilansowania w stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci
przez Uzytkownika.

Do projektéw nalezy dofaczy¢ karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

Panele i kolektory nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez

producenta, w zaleznosci od sposobu ich montazu (dach/grunt).

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorow
stfonecznych, zgodnie z zestawieniem na str. 2- na nieruchomosciach potozonych w Gminie.

W ramach prac Wykonawca réwniez przytaczy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

2.4. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koicowego inwestycji.
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Budowa przedmiotowych instalacji nie wymaga uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz dokonania zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. W przypadku
gdy z innych powoddw konieczne bedzie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w terminie realizacji zadania. Wykonawca
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zadania zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do zgtoszenia
przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu
operatorowi sieci dystrybucyjne;.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa pracy, pod nadzorem o0sob

uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z
odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
robot w obrebie paséw drogowych, a takze zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie

z wytycznymi zarzadcy danej drogi.
3.3.  Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji musza odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom

szczegotowym i odrebnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii
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elektrycznej i cieplnej, promowanie energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych oraz
poprawe bezpieczenstwa energetycznego, co doskonale wpisuje sie w polityke
energetyczng Unii Europejskiej.

Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna bedzie miata za zadanie produkowac energie z
wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania stonecznego) na wtasne potrzeby
danego prosumenta. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg
wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzgcej z konwencjonalnych Zrddet,
co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytaczony do wewnetrznej instalacji elektrycznej
Uzytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja
energii nie przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng budynku
mieszkalnego. Caty uktad bedzie umozliwiat wprowadzenie energii elektrycznej do sieci
dystrybucyijnej i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrddtach energii Efektem wykorzystania
bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji bedzie to, ze Uzytkownik

nie otrzyma zyskoéw z tytutu wprowadzania nadwyzek do sieci elektroenergetyczne;.
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5. Zakres prac i robdt do wykonania w ramach zamoéwienia

5.1. Opis robot budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:

- 2,04 kW + max. 2%

— 3,06 kW + max. 2%

— 4,08 kW + max. 2%

- 5,1 kW + max. 2%

- 8,84 kW + max. 2%

- 10,88 kW + max. 2%

- 13,94 kW + max. 2%

- 17,68 kW + max. 2%

- 39,44 kW + max. 2%

oraz instalacji solarnej sktadajgcej sie z :
— 2 kolektorow

— 3 kolektorow

Moc instalacji fotowoltaicznej oraz ilos¢ kolektoréw uzalezniona jest od lokalizacji
wskazanej w zestawieniu na str. 2.

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz
uzgodnionym z Uzytkownikiem. W zaleznosci od przypadku bedzie to dach budynku
mieszkalnego, gospodarczego, uzytecznosci publicznej oraz elewacja budynku lub grunt.
Montaz kolektorow przewiduje sie wytacznie na dachu budynku mieszkalnego lub jego
elewacji. Pojemnosciowy podgrzewacz zostanie zamontowany w miejscu, ktore pozwoli na
jego bezproblemowaq obstuge oraz serwis, a takze bedzie najkorzystniejsze ze wzgledéw
technicznych — optymalna lokalizacja to kottownia. Miejsce pojemnosciowego
podgrzewacza zostanie ustalone z Uzytkownikiem. Koszty doprowadzenia niezbednych
medidw do pomieszczenia takich jak zimna woda, energia elektryczna oraz kanalizacja

uzytkownik pokryje we wiasnym zakresie.
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5.2. Zakres robot budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przyfaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz
uruchomienie instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje na kazdej lokalizacji:
= montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV
= montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych
= ufozenie okablowania po stronie DC i AC instalacji
= modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposazenia w
aparature niezbedng do przytgczenia mikroinstalacji PV (aparatura MCB, RCD,
jednokierunkowy licznik energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z
instalacji)
= montaz inwertera (-0w) PV
= wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu
= uruchomienie ukfadu i regulacje

= szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
= wykonanie przepustow w miejscach przejsé tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
= uszczelnienie przepustéw

= odtworzenie nawierzchni w przypadku robot ziemnych

Mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujacych
elementow:

= paneli fotowoltaicznych

= konstrukcji wsporczej

= inwertera DC/AC

= instalacji pragdu statego i przemiennego

strona|23



= uyktadu pomiarowego dokonujgcego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
dostarczania/odbioru energii elektrycznej, przy czym dostosowanie uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego do uruchomienia mikroinstalacji PV nalezy do

obowigzkéw OSD

Wytyczne dotyczace budowy gtdwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej
czesci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie
wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez

Zamawiajgcego.

5.3. Zakres rob6t budowlanych dla instalacji solarnej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji solarnej. W sktad systemu bedg wchodzi¢
kolektory stoneczne montowane na dachu obiektu lub jego elewacji, podgrzewacz wody z
systemem zapewniajgcym ciggtos¢ pracy instalacji oraz niezbedna armatura.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— instalacja elementéw montazowych pod kolektory,

— montaz kolektoréw na konstrukcji,

— prowadzenie orurowania

— montaz podgrzewacza

— montaz niezbednej armatury i automatyki

— podtgczenie do instalacji zrédta pierwotnego

— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
— wykonanie przepustéw w miejscach przejs$é tras przewododw przez $ciany, dach lub

inne przeszkody,
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— uszczelnienie przepustow materiatem nierozprzestrzeniajgcym ognia,

gwarantujgcym mozliwosé wykonczenia przejscia tynkiem.

Instalacja solarna powinna sie sktadac z takich elementéw jak:

— Kolektory stoneczne

— Podgrzewacz pojemnosciowy

— Grupa solarna ze sterownikiem

— Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

— Armatura odcinajaca, pomiarowa i zabezpieczajaca

— System zabezpieczajgcy przed wzrostem ci$nienia w instalacji (naczynia wzbiorcze
oraz zawory bezpieczenstwa)

— Orurowanie tgczace

— Ptyn solarny

- lzolacja

- Elementy montazowe

— Uktad podtrzymujacy napiecie na urzadzeniach elektrycznych systemu solarnego

Wytyczne dotyczace budowy gtdwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej
czesci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie
wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez
Zamawiajacego.
W zaleznosci od ilosci 0sdb korzystajgcych z cieptej wody przewiduje sie dwa typy instalacji
kolektoréw stonecznych. Pierwsza z instalacji jest przeznaczona dla budynkéw, w ktérych
liczba osdb korzystajgcych z cieptej wody jest mniejsza bgdz rowna 4 osobom. Druga za$s
przeznaczona jest dla budynkow, w ktdrych liczba oséb korzystajgcych z cieptej wody
przekracza 4. Przewiduje sie nastepujgce zestawy:

— 2 kolektory ptaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m? kazdy, zasilajgce

podgrzewacz pojemnoéciowy o objetosci min. — 240 dm?3
— 3 kolektory ptaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m? kazdy, zasilajgce

podgrzewacz pojemnoéciowy o objetosci min. — 280 dm?3
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-

konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiescié na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub
dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia,
rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to
konieczne wykonawca na swéj koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie

budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
6.2. Instalacja Fotowoltaiczna

6.2.1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1) muszg by¢ zorientowane maksymalnie na potudnie,

2) nie moga podlega¢ zacienieniu przez inne obiekty (m.in. drzewa, kominy,
poprzedzajacy rzad paneli, etc.)

3) muszg uwzglednia¢ szeroko$¢ geograficzng pod katem sredniorocznego
nastonecznienia

4) ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewnia¢ jak najwiekszy uzysk
energii w skali roku

5) ich rozmieszczenie musi pozwala¢ na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego

panelu
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W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego:

l.p. parametr wartos$¢ wymagana

1 typ modutu Monokrystaliczny

2 moc modutu min.: 340 Wp

3 sprawnos¢ modutu min.: 20,0 %

4 Wsp. Temperaturowy mocy 0Od 0do-0,36%/°C

5 waga max.: 20kg

6 wymiary max.: 2000 / 1000 mm

7 wytrzymatos¢ mech. na obcigzenie od | min.: 5400 Pa

Sniegu
8 Gwarancja producenta Min 12 lat
9 Liniowy spadek mocy 97,0 % mocy maksymalnej po 2 latach
82,5 % mocy maksymalnej po 25 latach

Powyzsze parametry panelu fotowoltaicznego muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce

karta katalogowa produktu. Wykonawca dla kazdego modutu dostarczy flash test i EL test.

6.2.2. Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny nalezy zamocowad za pomocg specjalnego systemu montazowego.

Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja

wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali pokrytej Magnelisem i/lub aluminium oraz

posiadac perforacje na catej dtugosci stalowych podpér i/lub stupédw. Wykonawca uszczelni

wszystkie przejscia przez poszycie dachowe, $ciany budynku do petnej szczelnosci.

Zastosowane konstrukcje no$ne muszg spetniaé wymogi przepisdow prawnych dotyczacych

wprowadzenia wyrobéw budowlanych do obrotu co oznacza, ze konstrukcja musi:

= stanowi¢ kompletny zestaw wyrobéw do mocowania paneli PV

= posiadac aktualng Krajowg Ocene Techniczng (KOT) wydang np. przez ITB

= posiadac deklaracje zgodnosci wraz z deklaracja cech uzytkowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza innych dokumentéw odniesienia.
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6.2.3. Przeksztattniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang
inwertery. Stopien ochrony powinien umozliwia¢ dopuszczac ich prace pod gotym niebem.
Lokalizacje inwertera uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektowania, przy czym
powinna ona uwzglednia¢ swobode w dostepie eksploatacyjnym. Rodzaj inwertera dobraé

w zaleznosci od mocy i ukfadu instalacji u Uzytkownikow.

1) Falowniki 1 fazowe o mocy ponizej 3,1 kW

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP54
PARAMETRY WEJSCIOWE

maksymalne napiecie wejsciowe >420V
PARAMETRY WYJSCIOWE

ilos¢ faz 1
napiecie wyjsciowe 230V
czestotliwosc 50 Hz
sprawnos¢ maksymalna >95.5%

2) Falowniki 3 fazowe o mocy 2 — 5 kW

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

stopien ochrony obudowy min. IP54
PARAMETRY WEJSCIOWE

maksymalne napiecie wejsciowe >800V
PARAMETRY WYJSCIOWE

ilos¢ faz 3

napiecie wyjsciowe 230/400 V
czestotliwosc 50 Hz
sprawnos¢ maksymalna >98%
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3) Falowniki 3-fazowe o mocy 7 kW

stopien ochrony obudowy
maksymalne napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe
czestotliwosé

sprawnos¢ maksymalna

4) Falowniki 3-fazowe o mocy 10 kW

stopien ochrony obudowy
maksymalne napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe
czestotliwos¢

sprawnos¢ maksymalna

5) Falowniki 3-fazowe o mocy 12 kW

stopien ochrony obudowy
maksymalne napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe
czestotliwos¢

sprawnos¢ maksymalna

7,0 kW

min. IP54

min. 800 V

3-NPE 400V/230V
50 Hz

min. 97.6 %

10,0 kW

min. IP54

min. 800 V

3NPE 400V/230V
50 Hz

min. 97.7 %

12,0 kw

min. IP65

min. 800 V

3-NPE 400V/230V
50 Hz

min. 98.0 %
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6) Falowniki 3-fazowe o mocy 15 kW

stopien ochrony obudowy
maksymalne napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe
czestotliwosé

sprawnos¢ maksymalna

7) Falowniki 3-fazowe o mocy 17,5 kW

stopien ochrony obudowy

maksymalne napiecie wejsciowe

napiecie wyjsciowe
czestotliwos¢

sprawnos¢ maksymalna

8) Falowniki 3-fazowe o mocy 20 kW

stopien ochrony obudowy

maksymalne napiecie wejsciowe

napiecie wyjsciowe
czestotliwosé

sprawnos¢ maksymalna

15,0 kW

min. IP54

min. 800 V

3NPE 400V/230V
50 Hz

min. 98.0 %

17,5 kW

min. IP65

min. 800 V

3-NPE 400V/230V
50 Hz

min. 98.1 %

20,0 kw

min. IP65

min. 800 V

3-NPE 400V/230V
50 Hz

min. 98.1 %
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Powyzisze parametry inwertera muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg
katalogowg produktu. Inwertery powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow
technicznych zgodng z aktualng dyrektywa niskonapieciowg LVD oraz dyrektywa

kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

6.2.4. Instalacja pradu statego i przemiennego

Potgczenie poszczegdlnych rzedow modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna
zosta¢ zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych
fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobraé pod
wzgledem obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych
wartosci spadkow napiec. Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutdow) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu
montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe o
odpowiedniej odpornos¢ UV, w ktérych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na
koricach przewododw, przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobic ztgczki,
natomiast na koncach przewoddéw podtaczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki
dostarczone przez producenta inwertera.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy 0,4 kV w
budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na elewacji budynku oraz w
gruncie). Przekrdj przewodu dobra¢ na etapie projektowania natomiast trase przewodu
uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach
widocznych prowadzi¢ w korytkach lub listwach instalacyjnych. Miejsca przejs¢ przez Sciany
uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po stronie Uzytkownika lezy dostosowanie
istniejgcej tablicy rozdzielczej do potrzeb przyfaczenia instalacji fotowoltaicznej i

wytycznych OSD.

6.2.5. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwoércze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytworcze
nalezy zastosowac elektroniczne liczniki jednokierunkowe do pomiaru energii

wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczna.
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6.2.6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia Operator Systemu
Dystrybucyjnego na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w
oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy. W razie koniecznos$ci wymiany licznika OSD
dostarczy witasciwy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce

zgtoszenia wykonanej instalacji fotowoltaiczne;j.

6.2.7. Instalacja odgromowa

Dla planowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych nalezy przewidzie¢ ochrone
odgromowa.
Nalezy przyja¢ klase LPS Ill.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.
W celu wyréwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggto$¢ potaczen
wszystkich metalowych elementow, a przede wszystkim:

= potaczenie konstrukcji miedzy soba

= potaczenie konstrukcji z siatkg zwodow

= potaczenie siatki zwodow ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepow izolacyjnych
pomiedzy uziemiong konstrukcja wsporcza, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli
nalezy tgczyé z konstrukcjami nosnymi oraz nalezy zapewni¢ metaliczne potgczenia
konstrukcji wsporczych z siatkg zwoddw.

W celu uziemienia odgromnikdw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzystaé
ptaskownik miedziany 20x3 potgczony z istniejgcym uziomem budynku. Ochrona
przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowe] ograniczniki nalezy zainstalowaé¢ w
nastepujacych miejscach (w zaleznosci od nizej wskazanych uwarunkowan):

w miejscu przytgczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej obiektu

przy inwerterze (inwerterach) po stronie DC
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przy inwerterze (inwerterach) po stronie AC

przy panelach

Koniecznos¢ zastosowania w powyzszej lokalizacji i typ zastosowanego ochronnika nalezy
rozpatrywac w zaleznosci od rodzaju zewnetrznej ochrony odgromowej (lub jej braku) oraz
w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegblnymi elementami systemu

fotowoltaicznego.”

6.2.8. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewnic poprzez zastosowanie roztgcznika
bezpiecznikowego z wktadka bezpiecznikowg Ilub wytgcznika instalacyjnego o

charakterystyce typu ,,C”".

6.2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewnié¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez
izolacje oraz wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdéw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzgdzen
wykonanych w Il klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do
instalacji elektrycznej, nalezy zastosowa¢ dodatkowag ochrone przeciwporazeniowg
zrealizowang za pomocg wytgcznik réznicowopradowego typu B po stronie instalacji
zmiennopradowej, zlokalizowany w tablicy gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen
nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364 oraz wytycznych

producenta inwerterow.

6.3. Instalacja Solarna

6.3.1. Kolektory stoneczne

Kolektory stoneczne powinny pokrywac zapotrzebowanie na c.w.u. w ok. 50% w skali roku.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spetniac kolektory ptaskie:
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Kolektor stoneczny — z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien by¢

przystosowany do montazu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub

sciennych.

Kolektor powinien charakteryzowac sie budowg i parametrami nie gorszymi niz:

Opis wymagan

Parametry wymagane

pojedynczego kolektora

Typ kolektora Ptaski
Materiat obudowy kolektora

Aluminium
Wielkos$¢ - wymagana powierzchnia apertury

min 1,85m?

Materiat absorbera i przejmowanie ciepta

Aluminium z powtfoka wysokoselektywna

Rodzaj potfaczenia absorbera z meandrem

Spawanie/zgrzewanie laserowe

Konstrukcja rur absorbera

Serpentyna z rur miedzianych lub podwdjna

harfa

Szkto solarne

Szkto solarne o grubosci min. 4mm

Rodzaj powierzchni szkta

Szkto z powtoka antyrefleksyjna.
Transmisja solarna = min 91 % Transmisja
solarna  potwierdzona

przez niezalezng,

akredytowang  jednostke badawczg w
sprawozdaniu z badan osiggow kolektorow
stonecznych wg EN ISO 9806:2013

Obecnos¢  powtoki  antyrefleksyjnej oraz
Informacja o transmisji solarnej zawarta w

sprawozdaniu z badan na zgodnos$¢ z normg EN
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ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowang

jednostke badawcza

Sprawnos¢ optyczna i parametry cieplne
odniesione do powierzchni apertury

- sprawno$¢ optyczna

- wspotczynnik strat al

- wspotczynnik strat a2

min 84,5 %
max 4,120 [W/mZ2K]
max 0,016 [W/m?K?]

Max dopuszczalna temp. stagnacji przy GS = | max 200 °C
1000 [W/m2]

i dT =30[°C]

Max dopuszczalna masa pojedynczego | max 48 kg

kolektora (oprdéznionego)

Moc uzyteczna kolektora przy natezeniu
promieniowania 1000 W/m2 oraz rdznicy
temperatury (Tm - Ta)

wg PN-EN 12975-2

DlaTm-Ta=0K->min 1583W
Dla Tm - Ta=10 K-> min 1510W
Dla Tm-Ta=30K->min 1345 W
Dla Tm-Ta=50K->min. 1155 W
Dla Tm-Ta=70K->min. 942 W

Wymagany certyfikat Solar Keymark lub réwnowazny

Szczelno$¢ kolektora na deszcz potwierdzone | Kolektor  przeszedt  pozytywnie  badanie
wynikami z badan Solar Keymark wg EN ISO | szczelnosci na deszcz

9806:2013

Odporno$¢ na uderzenia - gradobicie |Kolektor przeszedt pozytywnie badanie
potwierdzone wynikami z badan Solar|odpornosci na uderzenia - grad

Keymark EN 1SO 9806:2013

Powyisze parametry proponowanych kolektoréw (moc uzyteczna, sprawnosé,

wspotczynniki al, a2, badanie odpornosci na grad i deszcz) potwierdzone w postaci
zatacznika z badan do certyfikatu i petnymi wynikami badan Solar Keymark wg PN-EN ISO
9806 nie starszymi niz 5 lat od terminu sktadania ofert. Kolektory powinny by¢ zgodne z

aktualng norma ISO 9806.
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6.3.2. Grupa pompowa i sterownik

W sktad grupy pompowej powinna wchodzi¢ pompa obiegowa elektroniczna w klasie
energetycznej EEI < 0,27, ktérej charakterystyka dostosowana bedzie do specyfiki danej
instalacji (odpowiedniej diugosci rurociggdw a takze wysokosci statycznej instalacji).
Zalecane do tego celu sg pompy z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowej. Grupa musi
by¢ kompletna, wstepnie zmontowana, sprawdzona pod wzglagdem szczelnosci
wyposazona w grupe bezpieczenstwa i przytgcze do naczynia wzbiorczego z mozliwoscia
odciecia. Ponadto musi posiada¢ mierniki przeptywu z nastawq i odcieciem do regulacji
przeptywu w instalacji solarnej, uchwyt do montazu na scianie i doktadnie dopasowang
tuping izolacyjng, zawodr kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy
solarnej musi wspotpracowac z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z
poziomu przegladarki internetowej odczyt i kontrole parametrow pracy poszczegdlnych
instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta. Instalacja Solarna musi by¢
wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed zanikami napiecia - UPS. System powinien
umozliwia¢ prace elementéw elektrycznych instalacji solarnej podczas braku napiecia w
sieci elektrycznej.
Wymagane parametry techniczne Grupy pompowej:

- Pompa obiegowa z ptynng regulacjg i sterowaniem PWM

- Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 7 m

- Wydatek pompy dostosowany do zaprojektowanej instalacji

- Miernik przeptywu

- Zawor bezpieczenstwa

- Manometr 0-10 bar

- 2 Termometry

- Separator powietrza

- Zawory odcinajace

- Zawor zwrotny zintegrowany

- Kurek napetniajgco-oprdzniajacy

- Krdciec do przytaczenia naczynia wzbiorczego

- lzolacje cieplng

- Sterownik solarny (zintegrowany z grupa)
Funkcje sterownika:

- Sterowanie pompg

- wyswietlacz
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- Licznik ciepta pozyskanego z kolektora stonecznego od momentu
uruchomienia instalacji

- Wspotpraca z przeptywomierzem — wejscie do podtgczenia impulsatora

- Sterowanie uktadem awaryjnego schtadzania podgrzewacza

- Funkcja chtodzenia rewersyjnego

- Funkcja okresowe;j sterylizacji zasobnika CWU

- Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem

- Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem

- Mozliwos¢ komunikacji zewnetrznej ze sterownikiem z wykorzystaniem
modutu LAN/GSM

- Wspotpraca z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z
poziomu przeglagdarki internetowej odczyt i kontrole parametrow pracy

poszczegdlnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta

6.3.3. Zbiornik akumulacyjny

Nalezy przewidzie¢ pionowy podgrzewacz pojemnosciowy z dwoma wezownicami
wykonany ze stali, z emaliowang powtokg o pojemnosci uzytkowej minimalnie 240 | dla
instalacji mniejszej oraz 280 | dla wiekszej. Zastosowane wezownice:

— Pierwsza wezownica stuzgca do podgrzewu wody z instalacji solarnej

— Druga wezownica stuzaca do podgrzewu wody za pomocg zrédta pierwotnego
W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejsSciowych nalezy dobra¢ grzatke
elektryczng (230V), ktérej dostawy i montazy dokona Uzytkownik. Lokalizacja zbiornika
zostanie ustalona na podstawie ustalen z Uzytkownikiem w oparciu o wiedze techniczng
projektanta i wykonawcy.
Jako$¢ wykonania zbiornika powinna by¢ na tyle dobra, aby zagwarantowac jego

bezawaryjny czas pracy przez okres min. 5 lat.

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika:

Typ Pojemnosciowy z 2 wezownicami
Min. Pojemnos¢ netto 2401 - zestaw | / 280 | - zestaw Il
Max. Srednica zbiornika w izolacji: 700 mm

Min. Powierzchnia wezownicy zew. Zzrddta 0,7 m?-zestaw I/ 1,1 m?- zestaw |l
Min. Powierzchnia dolnej wezownicy 1,2 m?- zestaw I/ 1,4 m?- zestaw |l
Max. temperatura pracy zasobnika 100 °C
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Max. temperatura pracy wezownicy 110 °C
Maksymalne dopuszczalne cisnienie zbiornika 10 bar
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wezownicy 16 bar
Twarda pianka PUR
Izolacja cieplna
A nie wieksza niz 0,023 W/mK
Grubos¢ Izolacji Min. 50mm
Manszeta na montaz grzatki elektrycznej
Dodatkowa ochrona poprzez anode magnezowg lub tytanowg
Ostona czujnika

Obudowa ptaszcz z tworzywa (folia PVC)

Regulowane stopki do poziomowania

6.3.4. Naczynia wzbiorcze

Nalezy dobra¢ naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody uzytkowej. Pojemnos$é
uzytkowa naczynia wzbiorczego powinna zosta¢ dobrana w oparciu o pojemnos¢ instalacji
oraz parametry jej pracy. Nalezy zastosowal naczynie ciSnieniowe przeponowe

przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody uzytkowe;.

6.3.5. System podtrzymania napiecia

W celu zapewnienia ciggtosci pracy instalacji nalezy przewidzie¢ system podtrzymania
napiecia w przypadku zanikdw napiecia z sieci. System powinien zapewnia¢ czas

podtrzymywania minimum 1 h 30 minut oraz gwarantowac okres zywotnosci 5 lat.

6.3.6. Rurociagi oraz izolacja

Do wykonania przewodow hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej
nalezy zastosowac fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej
w wersji do instalacji solarnych z izolacjg. Przewody hydrauliczne powinny by¢
poprowadzone nieprzerwanie na catej dtugosci, tj. bez pofaczen posrednich wraz z izolacjg
od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalowany bedzie podgrzewacz

cieptej wody uzytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostata armatura.
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Fragmenty przewodow hydraulicznych prowadzonych ponad dachem nalezy wykonac z rur
w izolacji z folig ochronng. lzolacja cieplna preizolowanych przewoddéw hydraulicznych
powinna by¢ pokryta zewnetrznym ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

Izolacja przewoddw hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niska
i wysoka temperature. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawiera¢ fabrycznie
zabudowany przewdd elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem
temperatury cieczy solarnej w kolektorze.

Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia
instalacji), a zarazem zapewnia¢ prawidtowg prace instalacji w skrajnych warunkach
temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do
dtugosci instalacji. Przewody po stronie wodnej nalezy wykonaé¢ z materiatéw
dostosowanych do cisnienia oraz temperatury panujgcej w instalacji a takze odpowiednich
pod katem przeznaczenia transportowanego medium. Rury nalezy zabezpieczy¢ izolacja

zgodng z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

6.3.7. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach glikolowych nalezy zamontowac zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w sktad zestawu pompowego.

Napetnianie instalacji ptynem solarnym, przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia
napetniajgcego dokonuje firma instalatorska. Zalecane cisnienie instalacji 3 bar.
Napetnienie instalacji moze sie odby¢ jedynie w momencie, gdy kolektory nie sg nagrzane i
nie sg poddane dziataniu promieni stonecznych. Préba napetnienia kolektora przy petnym
nastonecznieniu moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia. Armatura po stronie wodnej
powinna zawierac takie elementy instalacji jak zawory odcinajace, zwrotne, spustowe
reduktor cisnienia, zawdr termostatyczny trojdrogowy do regulacji temp c.w.u., zawor

bezpieczenstwa, manometr.
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6.3.8. Pomiar ciepfa uzyskanego z instalacji solarnej

W celu rejestrowania pomiaru ciepta uzyskiwanego przez instalacje solarng, nalezy
przewidzie¢ regulator grupy solarnej z funkcja pomiaru ciepta wspodtpracujacy z

przeptywomierzem wbudowanym w grupe.

6.3.9. Czynnik roboczy

Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia
instalacji), a zarazem zapewnia¢ prawidtowg prace instalacji w skrajnych warunkach
temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do

dtugosci instalacji.

6.4. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego,
aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejgcych obiektdw
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne,
powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . W przypadku koniecznosci ingerencji
podczas wykonania robdt instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrdobek
murarsko-tynkarskich. Do zadan Wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez
malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia
elementow budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang
instalacja lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada

Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
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6.5. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robét obejmuje
m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resztek materiatéw wykorzystanych,
usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania,
usuniecie innych odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie

otoczenia.

6.6. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych i
kolektoréw stonecznych w okresie objetym gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i
instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
* roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego,
= panele fotowoltaiczne — minimum 12 lat gwarancji producenta na produkt
minimum 97 % mocy maksymalnej po 2 latach
minimum 82,5 % mocy maksymalnej po 25 latach
= Inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji

= Kolektory stoneczne minimum 5 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementdw o parametrach nie gorszych niz elementdéw uszkodzonych sprzed usterki.

6.7. Wymagania dotyczagce warunkéw wykonania i odbioru robét

budowlanych

6.7.1. Koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach

0golnych budowy.
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6.7.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

6.7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji

panstwowe;j.

6.7.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6.7.5. Wymagania dotyczgce ochrony witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzgdcéw tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikdéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktdérych beda realizowane
instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie

niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.

6.7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeistwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.7.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoscii wolne od wad

fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

6.7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac¢ niezbedne badania

techniczne.

6.7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu,

W sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

6.7.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag, za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
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przez niego naprawione witasnym staraniem i na wifasny koszt. Polecenia Nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczyé wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru

robot budowlanych.

6.7.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzgdzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego i

Uzytkownikdéw.

6.8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:
= odbidér dokumentacji projektowe;j
= odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr koncowy

= odbidr pogwarancyjny
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6.8.1. Odbiory dokumentacji projektowe;j

Odbior dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na ocenie i przyjeciu projektu
wykonawczego na etapie przed przystgpieniem do robdét budowlanych. Wykonaweca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe.
Zamawiajgcy wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodno$é opracowanej
dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ,

jak rowniez z aktualnymi przepisami.

6.8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Nadzdér inwestorski.

6.8.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru

robét dokonuje Komisja Odbiorowa.

6.8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

Odbiodr ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzér inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw do
odbioru koricowego.

Odbioru konncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg
projektowg, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy w ilosci 2 egzemplarzy

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot Zamawiajgcemu —jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow - jezeli
wymagane

7) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koficowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji
okreslonych w umowie. Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia protokotéw z

wymiany glikolu w instalacjach kolektoréw stonecznych.

7. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

= jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane

niezbednych czesci zapasowych

wymiany glikolu w instalacjach kolektoréw stonecznych na zakornczenie okresu
gwarancyjnego — nie wczesniej niz po 4 roku od daty podpisania protokotu odbioru

kofcowego
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CzesC Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy powinien posiadaé wszystkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na

terenie uzytkownika.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamodwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub
rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw
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9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrddet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspodtspalania odpadéw

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania
12) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.
13) Rozporzadzenie PE i Rady UE nr 305/20111 z dnia 9 marca 2011 roku
14) Normy, a w tym:
a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkow
b) EN 50167 Okablowanie poziome
c) EN 50168 Okablowanie pionowe
d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne
e) PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
1: Wymagania ogodlne
f) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$s¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci
g) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
h) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie
zainstalowanego okablowania
i) PN-EN 50310 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
j)  PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego
k) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

—Wymagania
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) PN-EN ISO 9806:2014-02 - Energia stoneczna -- Stoneczne kolektory grzewcze --
Metody badan

m) PN-EN 12975-1+A1:2010 - Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory
stoneczne -Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

oraz ich zmianami obowigzujgcymi w chwili realizacji przedmiotu zamdwienia.
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