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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót elektrycznych które zostaną wykonane w ramach zamierzenia inwestycyjnego „BUDOWA 
OŚWIETLENIA I  NAGŁOŚNIENIA TERENU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO – III ETAP” w 
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych (ZPPO) 08-206 Stara Kornica pow. Łosice                     
1.2. Zakres stosowania (ST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie jako dokument przetargowy przy 
wykonywaniu robót związanych z budową oświetlenia i nagłośnienia terenu boiska wielofunkcyjnego 
ZPPO w Starej Kornicy.  
1.3.   Zakres robót objętych (ST)   
  Zakres robót do wykonania jest zgodny z Projektem Technicznym (PT) wykonanym przez 
Usługi Techniczne „ELEM” Maciej Łojek 21-500 Biała Podlaska ul. Mickiewicza 2/54 - w których 
zakres wchodzą roboty opisane w części OPIS TECHNICZNY w PT - jak niżej :            

1. demontaż istniejących słupów oświetlenia terenu 
2. wykonanie linii kablowych oświetlenia terenu 
3. wykonanie linii kablowych nagłośnienia  terenu 
4. wykonanie montażu słupów i opraw oświetlenia terenu 
5. wykonanie montażu głośników nagłośnienia  terenu 
6. wykonanie tablic rozdzielczych 
7.  wykonanie po montażowych pomiarów wykonanych instalacji  elektrycznych 
8. dostawa urządzeń i aparatury instalacji nagłośnienia terenu   
9. wykonanie rozruchu zamontowanych urządzeń i aparatury   dla inst. nagłośnienia terenu   

Integralnym załącznikiem do w/w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w  
     p. 1.3 jest przedmiar robót (PR) w układzie KNR (ślepy kosztorys) 
1.3.1  Teren budowy zamyka się w obrębie działek nr 43/4, 44/1, 45/3, 46/1, do których Inwestor ma 

prawo dysponowania na cele budowy. Możliwe będzie czasowe ograniczanie dostępu do 
pomieszczeń budynku i terenu ze względu na potrzeby użytkownika. Dostęp ten należy 
uzgadniać na roboczo z Dyr. ZPPO w Starej Kornicy. 

         Pomieszczenia zaplecza budowy,  dozór terenu budowy i media energetyczne potrzebne na 
okres budowy – zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Możliwe jest korzystanie z 
istniejących w budynku  mediów i pomieszczeń po odrębnych ustaleniach z. Dyrekcją ZPPO. 

1.4.  Określenia podstawowe 
          Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

polskimi normami branżowymi, katalogami producentów i z podanymi definicjami w  literaturze 
fachowej.  

1.4.1. Budowa - jest terenem stanowiącym przestrzeń niezbędną do wykonania zadania    
          inwestycyjnego. Jej granice będą określone w protokole przekazania placu budowy dla 

Wykonawcy.  
1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący    
          urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących   
          w toku wykonywania robót. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru – jest wyznaczony przez Inwestora i jest przed Przedstawicielem 

Zamawiającego odpowiedzialny za prawidłowy tok wykonywania robót. Ma on prawa i 
obowiązki jakie zostaną mu przekazane przez Zamawiającego oraz wynikające z przepisów 
Prawa Budowlanego (PB). 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, która wskazuje  
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            lokalizację, charakterystykę , parametry obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.7. Przedmiar robót - wykaz robót wg pozycji Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) z 

podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności  technologicznej ich wykonania.            
1.4.8. Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi    
           stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót      
           w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
           Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i       
            geodetę sporządzającego inwentaryzację powykonawczą. 
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją    
           projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela    
           Zamawiającego.            
1.4.10. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
            Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
            spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi świadectwa autoryzacji wydane przez producentów do wykonywania instalacji 
współpracujących z dostarczonymi przez nich urządzeniami. 

          Zamawiający może zażądać od Wykonawcy projektu organizacji robót. 
1.5.2. Zamawiający w terminie określonym w Umowie o roboty budowlano- montażowe 
          przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
          prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji   
          projektowej i  dwa komplety ST. 
Przed wykonywaniem robót elektrycznych Wykonawca ma  spełnić następujące warunki: 

 uzyskać od Inwestora dokument „Protokół przekazania placu budowy” 
 zapewnić wykonanie robót elektrycznych pod nadzorem osób posiadających uprawnienia 

budowlane w odpowiednim zakresie i będących członkami samorządu zawodowego 
 zgłosić z wymaganym wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót we właściwym Powiatowym 

Urzędzie Nadzoru Budowlanego. 
 Uzgadniać na roboczo  z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru Technicznego) szczegóły 

wykonania robót, które nie są określone w PT lub PN. 
 Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

dotyczących realizowanej budowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować umowy lub jakichkolwiek 
jej części na innego kontrahenta.             

2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wykonawca przedstawi w swojej ofercie konkretne typy materiałów i urządzeń elektrycznych a 
także aparatury instalacji nagłośnienia terenu – wg wytycznych zawartych w PT.  

Wszystkie zastosowane w budowie materiały mają mieć aktualne atesty (świadectwa zgodności) 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o  ich zgodności z 
wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te mają być poświadczone wpisem kierownika 
robót o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacji przez  
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Technicznego). Zgromadzone w osobnym skoroszycie mają być 
przechowywane na terenie budowy. Dopuszcza się zamienne w stosunku do oferty typy materiałów i 
urządzeń, po każdorazowym  uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2.2.  Wyroby własne. 
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Urządzenia wykonane przez Wykonawcę w ramach produkcji pomocniczej i aparaty 
elektryczne wchodzące w ich skład mają spełniać odpowiednio warunki podane w pkt. 2.1.  
2.3. Przewody i kable 

Typy przewodów – wg PT. Przewody używane do wykonania instalacji powinny być w izolacji 
na 750 V i spełniać wymagania PN87/E90060. Ilość żył w przewodach ma zapewnić poprawność 
działania instalacji. Obciążalności długotrwałe przewodów – dobór w oparciu o PN-IEC 60364-5-523. 
2.3.2  Słupy, oprawy i źródła światła 
        Słupy – ocynkowane ogniowo – wg oferty wykonania przez producentów. 
        Zastosować rodzaje  opraw wg PT - spełniające wymagania PN84/E06310  i  PN84/E06311.  
        Źródła światła mają spełniać wymagania PN84/E85000 i   PN84/E85001. 
2.3.3  Osprzęt elektryczny 

Rodzaje osprzętu podano w PT. Osprzęt i aparatura łączeniowa - spełniające wymagania 
PN92/E06150/51.    
2.3.4. Tablice rozdzielcze  

Rodzaje  obudów tablic rozdzielczych – wg PT i PR. Wyroby warsztatowe jako całość mają 
mieć oświadczenie wykonawcy o ich zgodności wykonania z PN71/E05160  Rozdzielnice 
prefabrykowane niskonapięciowe. -  Ogólne wymagania i badania. 

Przestrzegać podłączenia obwodów do oznaczonych przewodów fazowych w celu zachowania 
symetryczności obciążenia. Zastosować aparaturę i obudowy spełniające wymagania  
PN-EN 60439-1,2.3,4,5 
 2.3.5 Instalacja uziemień 

Całość wykonać z materiałów zabezpieczonych przed korozją co najmniej przez cynkowanie 
ogniowe ( nie elektrolitycznie). Połączenia uziomowe wyrównawcze i przewody uziemiające ochronne 
oznaczyć kolorami wg PN. Instalacja ma spełniać wymagania PN-EN 62305-4 
2.3.5 Instalacja nagłośnienia.  
    Typy modułów aparatury w szafie AV i głośników – wg oferty wykonania przez producentów. 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym bezpieczne i o właściwej jakości 
wykonanie robót. Sprzęt ma mieć potwierdzone przez producenta świadectwo dopuszczenia do 
użytku.    
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót zastosować sprzęt podany  w odpowiednich tabelach Katalogów  
Nakładów Rzeczowych (KNR), które są ujęte w przedmiarze robót (PR) dla wykonania robót 
elektrycznych na budowie. Drabiny i elektronarzędzia – wg potrzeb uznanych przez Wykonawcę za 
niezbędne do wykonania robót.   
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Transport materiałów na budowę wykonać środkami nie powodującymi pogorszenie ich 
własności fizycznych i nie stwarzającymi zagrożenia ludziom i otoczeniu, w opakowaniach zgodnych z 
wymaganiami wytwórców. 
4.2.  Transport materiałów 

W obrębie placu budowy materiały mogą być przemieszczane dowolnymi środkami transportu 
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN (PN-IEC, PN-EN) dotyczących robót elektrycznych - wg PR. Zasady wykonania 
robót podane są w “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud -montaż. Cz.. V – Instalacje  
elektryczne”  ARKADY 1988 r..   
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5.2.  Rodzaje robót 
Wszystkie roboty mieszczą się w zakresie elektrycznych robót budowlano – montażowych.  
Grupy robót :   -  CPV: 45232200-4   -  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
5.2.1.  Demontaż instalacji. 

Dokonać protokolarnego spisu (z udziałem przedstawiciela Zamawiającego materiałów i 
urządzeń elektrycznych  podlegających demontażowi a przydatnych do dalszego wykorzystania. 
Demontaż urządzeń wykonać metodą „z odzyskiem”  ich części.  Materiały te po  demontażu 
przekazać Zamawiającemu a protokół z tego przekazania załączyć do protokołu z odbioru końcowego 
Materiały po demontażu nieprzydatne Zamawiającemu zagospodaruje Wykonawca we własnym 
zakresie. Demontażowi podlegają słupy, oprawy; osprzęt łącznikowy istn. linii oświetlenia terenu. 
5.2.2. Zasilanie oświetlenia terenu – wlz-y i tablice rozdzielcze. 

ZPPO ma zasilanie od sieci PGE Dystrybucja LUBZEL sp. z o.o. - ZE Biała Podlaska. Roboty 
będą wykonywane w instalacjach wewnętrznych poza pomiarem energii ZE.   

W tablicy RG budynku szkoły wymienić istn. wyłącznik samoczynny na typ C 63 A. W tablicy 
To budynku zamontować listwę rozgałąźną LZG 35/16. Z tablicy To wykonać   wlz  przewodami 
4xLgY 10/RL 47 nt. do proj. szafy oświetlenia SzO.  Od tej tablicy wykonać   wlz  5xLgY 10/RL 47 
p.t którym zasilana będzie linia oświetlenia terenu.  Szafę oświetlenia SzO wykonać w typowych 
obudowach izolacyjnych (II klasa ochronności) w układzie elektrycznym wg PT. Rozmieszczenie 
aparatury w SzO – wg wykonawcy.  
5.2.3. Oświetlenia terenu.  
      Po trasie wyznaczonej przez uprawnionego geodetę  ułożyć w rowach kablowych kable typu 
YKYżo 5 x 10, które wprowadzić do projektowanych słupów oświetlenia terenu, wykonanych jako 
stalowe, ocynkowane, wielokątne, wys. 10 mb. Skrzyżowania z sieciami podziemnymi i istn. drogami i 
chodnikami wykonać (metodą przecisku) z zastosowaniem rur pcv . Szczegóły wykonania – wg PT. 
5.2.4.  Montaż osprzętu oświetlenia terenu .  

Tabliczki bezpiecznikowe w słupach mają być wykonane w II klasie ochronności jako 5-cio 
stykowe. Po montażu kabli należy styki zabezpieczyć preparatem parafinowym (spray). Wysięgniki do 
opraw i śruby montażowe – ocynkowane ogniowo. 
5.2.5.  Montaż opraw 

Rodzaje  opraw wykonane w II klasie ochronności - wg PT i PR. Ukierunkowanie 
naświetlaczy uzgodnić z Zamawiającym. 
5.2.6. Instalacja nagłośnienia terenu.  

W korytarzu przy wejściu do sali gimnastycznej, obok szafy SzO,  zainstalować obudowę wiszącą 
systemu RACK 19” wielkości 12 U (oznaczenie AV),  w której przewidzieć montaż aparatury audio 
przystosowanej do montażu w obudowie  RACK 19” - wg specyfikacji podanej na schemacie 
ideowym rys. nr 5. Zasilanie szafy AV wykonać od szafy SzO.  
Z szafy AV wyprowadzić 3 obwody głośnikowe, w sali gimnastycznej przewodem YLgYo 2 x 1,5 p.t. 
jako obwód „C, a na zewnątrz budynku jako obwody „A” i „B”wykonane przewodem YKYo 2 x 2,5 
w ziemi po trasach kabli oświetlenia terenu. Zachować odległość 25 cm od przewodów instalacji 
silnoprądowych. 

W sali gimnastycznej – rys. nr 3 -  zamontować głośniki 100 V, 5 W, IP 20 – szt 4. Głośniki 
mają być wyposażone w listwę przyłączeniową  pozwalającą na łączenie głośników bez pośrednictwa 
gniazd wtykowych.  

Na zewnątrz budynku  kable  wprowadzić do wybranych słupów – rys. nr 4 – i w puszce 
bakielitowej, hermetycznej IP 44 we wnęce słupa połączyć z przewodami YLgYo 2 x 1,0 do 
głośników tubowych 100 V, 10 W, IP 54 zainstalowanych na słupach na wys. 7,0 mb. Mocowanie 
głośników – wg wykonawcy. Typy aparatury , głośników i producentów - poda wykonawca w swojej 
ofercie. 
5.2.7. Instalacja uziemienia dodatkowego. 
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 Przy słupach nr 1 i 6 wykonać uziomy prętowe, pionowe fi 12 mm dług. 6 m. Z uziomem połączyć 
przewody „N” na tabliczkach bezpiecznikowych w słupach. Oporność uziomu R < 30 . 
5.2.8. Ochrony przeciwporażeniowa. 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji elektrycznych zastosować 
izolację podwójną aparatury (obudowy nie przewodzące) i samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania 
poprzez wyłączniki nadprądowe, samoczynne.   
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie celem wykazania 
inspektorowi nadzoru technicznego wykonania robót zgodnie z PR , wymaganiami PN i przepisów 
budowy urządzeń elektrycznych. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru wpisem do Dz. 
Budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru założonej jakości – wpis do Dziennika Budowy.  
6.2. Układanie przewodów. 
      Kontroli podlega zastosowanie typów przewodów wg PT, ułożenie w ciągach pionowych i 
poziomych, mocowanie przewodów. Z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył sporządzić protokoły. 
6.3. Układanie kabli. 

Kable mają być ułożone na głębokości 0,6 m od terenu. Folia pcv koloru niebieskiego grub. 0,5 
mm ma być ułożona 25 cm nad kablami. Teren wykopów zagęścić do wsp. 0,9.  
6.4. Tablice rozdzielcze. 

Podłączana aparatura rozdzielcza w tablicach i złączach słupowych ma być zainstalowana zgodnie 
z wymaganiami jej producenta. Kontroli podlega poprawność jej montażu i działania. W obudowie 
tablicy rozdzielczej ma być umieszczony schemat ideowy. Aparatura sieci radiofonii – wymagania 
analogicznie jak aparatura elektryczna. 
6.5  Słupy i oprawy oświetleniowe.  

Kontroli podlega głębokość zakopania fundamentów słupów, pewność mocowania i pionowość 
słupów oraz stopień zagęszczenia wykopów. Wszelkie mocowania montażowe wysięgników i opraw 
mają być zabezpieczone przed korozją a otwory dla przewodów głośnikowych zaopatrzone w dławiki 
bakielitowe. Kontroli podlega właściwe rozmieszczenie opraw na obwodach.  
6.6  Badania i pomiary. 

Po wykonaniu linii należy wykonać pomiary kontrolne rezystancji izolacji przewodów i 
skuteczności uziemień dla wszystkich wymagających tego elementów instalacji. Otrzymane wyniki nie 
mogą być gorsze od wartości minimalnych podanych w PBUE. Wszystkie wyniki pomiarów należy 
zamieścić w protokółach.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane są przy poszczególnych pozycjach nakładów 
rzeczowych KNR zawartych w PR.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
     Jednostki obmiarowe – jak przy pozycjach KNR zawartych w PR. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
       Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót wg 
oferty, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
8.2.  Odbiór końcowy  

Gotowość do odbioru końcowego  zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy po 
przedłożeniu Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) następujących dokumentów: 

 oświadczeniu Kierownika o wykonaniu robót zgodnie z PB, PN i przepisami budowy, 
wniesionymi zmianami, uzupełnieniami  oraz uporządkowaniu  placu budowy 
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 dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi uaktualnieniami i inwentaryzację 
geodezyjną 

  protokołów odbioru robót zanikających  
 protokołów z badań wszystkich instalacji na budowie  
 protokoły z prób urządzeń i ich DTR 
 karty gwarancyjne urządzeń lub Kartę Gwarancyjną Budowy (wg Umowy na roboty) 
 atestów i badań zastosowanych materiałów na budowie 

Gotowość robót do odbioru końcowego potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dz. Budowy.  
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z zamówieniem na roboty (Umową) , jeżeli wszystkie 

sprawdzenia parametrów technicznych instalacji ,pomiary, próby ruchowe, dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór końcowy jest potwierdzeniem przyjęcia obiektu od Wykonawcy przez Zamawiającego. 
9. PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności za roboty. 
   Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z jednostkami obmiaru wg kosztorysu ofertowego, 
opisem zakresu robót przy poszczególnych pozycjach KNR wyszczególnionych w PR, oraz 
postanowieniami niniejszej ST.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej.  
Ceny jednostki obmiarowej  należy przyjmować na podstawie Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy 
robót.  
9.3 Płatność będzie dokonana zgodnie z rzeczywistym obmiarem wykonanych robót, potwierdzonym 
podpisem Inspektora Nadzoru na Protokole Odbioru Wykonanych Robót. Dopuszcza się inne formy 
płatności za roboty (np. ustalenia procentowe wykonania), których zasady będą podane w Umowie na 
roboty. 
9.4 Płatność za roboty dodatkowe będzie dokonana na podstawie Kosztorysu Robót 
Dodatkowych sporządzonego wg nast. zasad :  

1. Wykonawca przedstawia Protokół Konieczności wykonania robót dodatkowych (zamiennych) 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, w którym podaje ich zakres i oryjętacyjny koszt  

2. Po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego przedstawia ich szczegółową wyceną 
sporządzoną wg zasad: 

 roboty dodatkowe o zakresie podobnym do ujętych w Kosztorysie ofertowym – ceny jednostki 
obmiarowej wg Kosztorysu ofertowego 

 roboty dodatkowe innego zakresu – ceny w kosztorysie ofertowym przyjęte będą jako średnie 
ceny wg informacji wydawnictwa SECOCENBUD w kwartale poprzedzającym ich wykonanie, 
lub uzgodnione z Zamawiającym. 

9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dla robót  dodatkowych innego Wykonawcy.  
9.6  Cena wykonania robót obejmuje następujące prace: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport materiałów, 
- wykonanie robót montażowych, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
- uruchomienie instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę  
- uporządkowanie po robotach placu budowy 
- uczestnictwo w odbiorze końcowym 
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10. PRZEPISY PRAWNE 
10.1. Normy 
PN83/E06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania. 
PN79/E06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN76/E90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie  znamionowe 0.6/1 kV.                                          
PN71/E05160  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-IEC 60364  Norma wieloczęściowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-80/C- 89205 Rury z polichlorku winylu 
BN73/372516  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  
10.2. Inne przepisy i dokumenty 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. (obowiązujące części).  
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowanomontażowych i 
rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 10. 04. 1972 r. 

 Warunki wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych – Cz. V – Instalacje 
elektryczne 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26. 11. 1990 r.  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26. 11. 1990 r.  

 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. W sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

Uwaga: 
Zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, 
poz. 182). 
W takich warunkach normy podane w SST należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę zadania inwestycyjnego ustala się jednak, że 
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w punkcie 10 SST: „Wymagania szczegółowe” będą 
dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru, wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń. 
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